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La finalitat del present projecte constructiu és la determinació i justificació de la solució 
tècnica-econòmica més adient pel sanejament de les aigües residuals del nucli urbà de 
Miravet, definint la EDAR per aconseguir la depuració de les aigües residuals a tractar fins 
als límits fixats per la Legislació Ambiental de Catalunya per tal de poder-la abocar al medi o 
reutilitzar-la per a reg agrícola amb un posterior tractament de clarificació i desinfecció. 
 
Actualment el municipi tan sols disposa d’un tractament primari per als seus efluents 
d’aigües residuals que consisteix en una fossa sèptica. Per tal de complir el PSARU 2005 
(Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes) sorgeix la necessitat de dotar el 
municipi d’un nou sistema de depuració d’aigües residuals. Per a les característiques del 
municipi i del medi receptor es requereix un tractament adequat (no s’especifica tractament, 
es condiciona que les aigües abocades compleixin els objectius de qualitat del medi 
receptor). A partir de les taxes de creixement i els plans urbanístics es preveu una població 
equivalent de 1250 habitants per a un horitzó de 30-40 anys. 
 
Es plantegen una sèrie d’alternatives tant pel que fa a la solució del sanejament en el sí del 
sistema comarcal, el sistema de tractament, o l’emplaçament. 
 
Pel que fa al sistema comarcal es desestima portar l’aigua a una EDAR propera ja que o bé 
les longituds són massa grans o les EDAR properes no poden assumir l’increment de cabal, 
també es desestima projectar un sistema de tractament que serveixi a més poblacions ja 
que totes disposen de tractament o són massa llunyanes perquè sigui econòmicament 
viable, per tant, després d’avaluar totes les possibilitats es decideix dotar el municipi amb un 
tactament dimensionat per a l’efluent dels habitants de la població. 
 
Pel que fa al sistema de tractament, a partir d’una matriu multicriteri en la que s’ha donat un 
pes important als aspectes mediambientals, gestió dels fangs i impacte paisatgístic, s’ha 
escollit un sistema de fangs activats d’airejació prolongada que produeix un efluent d’una 
bona qualitat i redueix la producció de fangs respecte a fangs activats convencionals. 
 
Pel que fa a l’emplaçament els condicionants han estat evitar l’orografia abrupta de la part 
de ponent de la població, la superfície d’inundació del riu Ebre i una distància al nucli menor 
de 200 metres, amb aquets condicionants i tractant de reduir al màxim la longitud de la 
impulsió es determina l’emplaçament a la intersecció del barranc de les Eixugueres i el camí 
d’Aubals del mig. 
 
El sistema està format per una estació de bombament en l’actual punt de concentració de la 
xarxa integrat dins d’una antiga drassana per evitar l’impacte visual en la façana fluvial, a 
través d’una impulsió de PEAD DN200 de 1650 metres es bombeja l’aigua residual fina a 
l’emplaçament de l’EDAR que consta de pretractament i un tractament biològic de fangs 
activats amb una fase anaeròbia en respiració endògena per eliminar nitrats, l’efluent 
s’aboca a la llera del barranc de les Eixugueres que és tributari de l’Ebre. Els fangs 
s’espesseixen i deshidraten a la planta i es transporten al centre de tractament de Ginestar a 
15,5 Km per carretera. Es deixa una provisió d’espai per permetre l’ampliació del procés de 
cara a una futura reutilització per reg agrícola. 
 
S’ha realitzat un document ambiental del que es dedueix que tots els impactes són 
compatibles i les mesures necessàries a tot estirar són de caràcter preventiu. El principal 
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congost de Miravet, on  s'inicia el pas de Barrufemes o  congost de Benifallet, per on  l'Ebre 
passa  congostat  entre  els  darrers  estreps  de  la  serra  de  Cardó,  a  l'esquerra,  i  els  darrers 
contraforts meridionals de les serres de Cavalls i de Pàndols, a la dreta del riu.  
 
Aigua amunt de  la vila, el terme comprèn part de  la depressió o plana al∙luvial de  l'Ebre, als 
indrets  anomenats  l'Illa  (o  l'Illa de Putxó),  a  l'esquerra del  curs,  al  límit  amb Ginestar,  i  les 
Illetes,  a  la  dreta,  en  l'interior  d'un meandre  proper  a  la  vila,  arran mateix  del  congost  de 
Miravet. Tot el sector NW del municipi és accidentat per contraforts de la serra de Cavalls. Així, 
el  límit  de  tramuntana  segueix  una  línia  d'altituds  propera  a  la  carena  d'aquesta  serra, 
travessada pels colls de Quatre Camins i de la Bassa Nova. Entre ambdós, el termenal segueix 
el  camí de  les Comes.  El  límit de ponent és  irregular  i  coincideix en part  amb el  camí dels 







d’Ebre en sentit Nord  i amb Tortosa  i Amposta en sentit sud. Des de  la C‐12  i a  l’altura de 
Móra d’Ebre s’accedeix a  la N‐420  la qual comunica amb Reus  i Tarragona  i 3 quilòmetres 












En el PSARU 2005 esmentat es  consideren diversos escenaris per  a  l’execució de millores  i 
noves  depuradores  a  Catalunya,  en  el  primer  escenari  es  contempla  l’execució  d’EDAR  i 
col∙lectors de Miravet amb una estimació de pressupost de 805.600 € (PEM). 
 









La  finalitat del present Projecte Constructiu, és  la determinació  i  justificació de  la  solució 
tècnica‐econòmica més  adient  pel  sanejament  de  les  aigües  residuals  del  nucli  urbà  de 
Miravet, definint la EDAR per aconseguir la depuració de les aigües residuals a tractar fins als 
límits  fixats per  la Legislació Ambiental de Catalunya per  tal de poder‐la abocar al medi o 
reutilitzar‐la per a reg agrícola. 
 



















El municipi  de Miravet  actualment  té  una  població  de  798  habitants  i  una  indústria  que 
produeix una aigua residual de característiques semblants a l’aigua residual urbana 
 
La major part de  les vivendes del nucli  tenen  resolta  la  recollida de  les aigües  residuals a 
través d’una xarxa de col∙lectors que circulen pels carrers. 
 




















h.e.  als  1210  actuals.  Amb  aquesta  taxa  de  creixement  per  a  l’any  2040  s’espera  una 
població de 1250 habitants equivalents que corresponen a: 
 



























































































 Pinell  de  Brai:  La  distància  en  línia  recta  és  de  7,2  quilòmetres  però  l’orografia 
complicada allarga considerablement aquesta longitud, el desnivell a salvar és de 160 
metres positius, fet que encareix la opció per la necessitat d’una estació de bombeig i 









 Sistema EDAR Móra‐Benissanet: La distància en  línia  recta és de 6,11 quilòmetres  i 
seguint  camins  de  domini  públic  7,15  quilòmetres,  el  desnivell  a  salvar  és  de  10 
metres positius, precisa una estació de bombament, però  les bombes  són de poca 
potència.  El  sistema  està  dimensionat  per  tractar  l’efluent  de  15.000  habitants 







necessari  creuar  el  riu  Ebre mitjançant  un  sifó,  la  longitud  de  la  llera  és  de  230 
metres. Ginestar té una població de 965 habitants, la depuradora de què disposa està 
en funcionament des de fa dos anys i no està dimensionada per assumir l’increment 
de  cabal  corresponent  a Miravet.  Cal  afegir  que  Ginestar  disposa  d’un  centre  de 











































Les  aigües  residuals  del municipi  de Miravet  són  recollides  per  una  xarxa  de  sanejament 
unitària  que  les  concentra  en  l’actual  punt  d’abocament,  aquesta  xarxa  funciona  per 
gravetat. Gran part de les pluvials de les teulades estan connectades a la xarxa, cal tenir en 






En  el  sistema multicriteri  s’han  tingut  en  compte  els  següents  conceptes:  1)  la  superfície 
necessària  per  a  construir  el  sistema,  2)  la  simplicitat  de  la  construcció,  3)  costos 
d’explotació  i  manteniment,  4)  costos  de  construcció,  5)  rendiment  en  l’eliminació  de 






























Superfície   10  1  8  7  8  7  9  10  50 
Construcció  9  10  10  9  8  8  8  5  30 
Explotació i 
manteniment  8  9  9  9  10  10  10  3  30 
Costos de 
construcció  4  4  4  9  7  7  8  2  10 
Costos 
d’explotació 
manteniment  8  9  9  9  10  9  10  8  10 
Rendiment  7  9  7  8  7  7  5  8  70 
Estabilitat  6  8  6  9  5  5  5  6  30 
Impacte 
ambiental  5  4  5  4  5  5  4  8  95 
Fangs  10  10  10  10  9  9  10  7  10 
Total  2375  2100  2345  2380  2315  2255  2150  2410  335 
Nota 
7.09  6.27  7.00  7.10  6.91  6.73  6.42  7.19   
Taula 2. Matriu final de selecció d’alternatives de tractament 
 






1. A  l’haver‐se de construir menys recintes  independents es genera un menor  impacte 
visual.  
 
2. S’obté  una  bona  qualitat  de  l’aigua.  Amb  el  correcte  dimensionament  es  poden 
eliminar nutrients, per  tant,  complir amb  la directiva europea que marca els  límits 
per a abocament a llera pública. 
 
3. És un tractament molt funcional que permet variar diferents paràmetres  i  incidir en 
el control del procés,  ja sigui per estalvi energètic, per millorar  la qualitat de  l’aigua 
tractada  o  bé  perquè  han  canviat  molt  les  condicions  de  l’entorn  o  la  càrrega 



































Impacte ambiental  15  8  6  5 
Impacte estètic, visual i acústic  10  7  8  8 
Condicionants geotècnics  5  7  7  7 
Condicionants de relleu  5  8  8  9 
Condicionants hidrològics  5  6  7  7 
Condicionants hidràulics  5  8  7  6 
Accessibilitat  18  8  7  7 
Costos de construcció  25  7  6  5 
Costos de manteniment  30  7  6  5 
Disponibilitat de terreny  25  7  7  7 
Afectació a l’entorn socioeco.  10  8  7  6 
Acceptació per la població  12  6  7  7 
Compatibilitat usos del sòl  10  6  6  6 





















Geològicament  ens  trobem  situats  a  la denominada Depressió de  l´Ebre, molt  a prop del 
contacte  amb  la  Serralada Prelitoral Catalana  i  formada bàsicament per materials margo‐
arenosos del terciari. 








nivell  del mar.  Té molt  poca  extensió  i  sol  estar molt  degradada  per  l’erosió.  La  formen 
graves homogènies, molt rodades i quasi sense cimentar. 
La  següent  terrassa  és  la  que  vorejant  el  riu,  correspon  a  la  llera  subactual.  Presenta 
nombrosos canvis de  fàcies dins d’una  litologia prou constant, constituïda per graves amb 
intercalacions  arenoses,  que  poden  estar  cobertes  per  llims  argilosos.  Els  còdols  són 
heteromètrics i estan molt poc cimentats. 
La parcel∙la de  l’EDAR té una orografia plana amb una pendent aproximadament del 4% en 










Es  comença  efectuant  una  esbrossada  del  terrreny  per  enretirar  la  capa  de  sòl  vegetal  i 
vegetació, s’adecua el camí d’accés amb una regularització de la superfície i dotant‐la d’una 
capa  de  tot‐ú  de  20  centímetres  compactada  al  98%  del  PM  per  permetre  el  pas  de 
maquinària pesada per al moviment de terres. 
 
S’anivella  la  parcel∙la  de  la  EDAR  per  aconseguir  una  rasant  amb  una  pendent  de  l’1% 
ortogonal a l’eix del barranc per tal de facil∙litar el drenatge de les pluvials, el moviment de 








rasa de  la  impulsió, es coloca el  tub de PEAD  recobert de  sorra de pedra calcària amb 20 
centímetres sobre  la clau del  tub com a mínim. La  resta de rasa es reomple amb material 





col∙locació dels  tubs  i  col∙lectors  així  com  les excavacions per als processos. Tot  seguit es 
preparen  els  encofrats  i  armadures  i  es  formigonen  tots  els  elements  estructurals  dels 
processos. El segon grup que acaba les tasques en el traçat de la ipulsió es dedica a muntar 











































Per a  la  implantació de  l’EDAR així com per a  l’efectuació dels  treballs necessaris per a  la 
construcció del col∙lector s’han determinat una sèrie d‘expropiacions i de servituds.  
D’acord  al  Plec  de  Prescripcions  Tècniques  de  l’ACA  per  a  la  Redacció  de  Projectes 






A  l’annex  corresponent  (Annex  núm.  15.  Expropiacions  i  serveis  afectats)  es  detallen  les 
característiques  de  les  diferents  afeccions  a  béns  així  com  les  compensacions  als  seus 










Es  consideren  serveis  afectats  tots  aquells  que  pateixen  alguna  interferència  durant  el 
transcurs de l’execució de les obres. 
 
A  l’annex  corresponent  (Annex  núm.  15.  Expropiacions  i  serveis  afectats)  es  detallen  les 









Afeccions  a  PEIN.    No  hi  ha  afeccions  a  cap  espai  que  pertanyi  al  PEIN,  ni  quant  a 
l’emplaçament previst de l’EDAR ni de recorregut de la impulsió. 
 
Afeccions  a  la  llera  pública.  L’abocament  de  l’EDAR  té  previst  realitzar‐se  a  la  llera  del 







A  l’annex  corresponent  (Annex  núm.  6.  Avaluació  Impacte  Ambiental)  es  detallen  les 






corresponents del barranc de  les Eixugueres  i s’ha cercat  la  informació relativa a  les cotes 





En  tractar‐se d’una obra amb  termini  igual o  inferior a 12 mesos no és prevista  revisió de 
preus. 
 












































































































- Normes  UNE  nomenades  en  els  documents  contractuals  i  ,  complementàriament,  la 
resta de normes UNE”. 
 
- Normes NLT del  Laboratori de Transport  i Mecànica del  Sòl  José  Luis Escario. Normes 
DIN,  ASTN  i  normes  vigents  en  altres  països,  sempre  que  estén  enumerades  en  un 
document contractual. 
 
- Reglament  Electrotècnic per  a Baixa  Tensió, Decret 2413/1973 de 20 de  setembre de 
1973). 
 
- Instruccions  Complementàries  al  Reglament  Electrotècnic  per  a  Baixa  Tensió  i  Fulls 
d’interpretació, publicats pel Ministeri d’Indústria. 
 














- Convalidació  de  tasses  dels  laboratoris  del Ministeri  d’Obres  Públiques,  Decret  de  la 
Presidència del Govern 136/1960 de 4 de febrer de 1960. 
 

























- Disposicions  mínimes  de  seguretat  i  salut  en  les  obres  de  construcció,  segons  Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, publicat en el B.O.E. 256 del 25 d’octubre de 1997. 
 













- Norma M.V. 102‐1965  (Decret 4433/1954)  i norma M.V. 104‐1966  (Decret 1851/1967) 
sobre  construccions  metàl∙liques  i  disposicions  successives  sobre  reblons  i  cargols 
(Normes M.V. 105, 106 i 107). 
 
















- Llei 20/1991 de 25 de novembre de 1991 de Promoció de  l’Accessibilitat  i de Supressió 
de Barreres Arquitectòniques. 
 





































de  les  carreteres. Plec de Prescripcions  Tècniques Generals per Obres de Carreteres  i 
Ponts (PG‐3). Ministeri de Foment. 
 















s’estructura de  la  següent manera: primer apareixen  les  condicions que han de  reunir els 















la  zona,  i els diversos  jornals  segons  les  categories dels operaris,  incrementats  segons els 






Respecte  a  la maquinària  a  emprar  a  les  diferents  unitats  d’obra,  se’n  determina  el  cost 
horari a partir del preu d’adquisició deduint d’aquest  la repercussió de  l’amortització de  la 
màquina,  així  com  les  despeses  de  conservació  i  assegurances.  En  cada  cas  han  estat 
calculades  les despeses horàries, combustibles,  lubricants  i personal conductor o mecànic. 
Finalment, s’han tingut en compte unes petites despeses catalogades com a diverses  i que 






els  import de  transport, càrrega  i descàrrega  i pèrdua de material o  trencament durant  la 







als mitjans auxiliars  i diversos necessaris per a  l’execució de cada unitat d’obra. Amb  tots 



























































1 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT. 1/400.000 1/15.000 
2 TOPOGRAFIA ACTUAL EMPLAÇAMENT EB. 1/200 
3 TOPOGRAFIA ACTUAL EMPLAÇAMENT EDAR. 1/200 
4 PLANTA GENERAL SISTEMA PROJECTAT. 1/4.000 
5 EDAR. DIAGRAMA DEL PROCÉS. S/E 
6 EDAR. LÍNIA PIEZOMÈTRICA. 1/125 
7 PLANTA DE REPLANTEIG EB. 1/200 
8 PLANTA DE REPLANTEIG EDAR. 1/200 
9 EB I DETALLS IMPULSIÓ. S/E 
10 IMPULSIÓ. ALÇAT. EH: 1/6.000 EV: 1/2.000 
11 IMPULSIÓ. TRAÇAT EN PLANTA. 1/1.000 
12 EDAR. PLANTA GENERAL. 1/200 
13 PRETRACTAMENT. DESBAST. 1/40 
14 PRETRACTAMENT. DESARENAT. 1/40 
15 REACTOR BIOLÒGIC. 1/100 
16 DECANTADOR SECUNDARI. 1/100 
17 LÍNIA DE FANGS. ESPESSIDOR I DESHIDRATACIÓ. 1/40 
18 LÍNIA DE FANGS. TOLVA POLIELECTROLIT. 1/20 
19 EDAR. PLANTA GENERAL. URBANITZACIÓ. 1/200 
20 ENLLUMENAT. DETALLS. 1/100 




















































Amb  tot el que  fins ara s’ha exposat  i els documents que acompanyen aquest Projecte es 
considera que aquest està suficientment detallat, per a que serveixi de base a  l’expedient 









































































































































A  continuació  es  fa  un  resum  de  la  línia  de  tractament,  expressant  les  principals 











































































































































































































Donada  la  naturalesa  acadèmica  del  projecte  no  s’ha  pogut  realitzar  un  aixecament 







Les  dades  topogràfiques  emprades  per  a  la  realització  d’aquest  projecte  han  estat  les 
facilitades per l’Institut Cartogràfic de Catalunya.  
 
Les  coordenades X,Y de  les bases  són una projecció UTM  (Universal Tranversal Mercator) 





















































































1. Antecedents i objectius. 
 
2. Treballs realitzats. 
 
2.1. Observacions. 
2.2. Estudi geològic de camp i antecedents. 
2.3. Treball de camp. 
   
3. El marc geològic. 
 
3.1. Característiques del subsòl. 
3.2. Litologia i característiques geotècniques.  
 
 














Universitat  Autònoma  de  Barcelona  i  de  l’Institut  Cartogràfic  de  Catalunya.  D’aquesta 
cartografia s’extreu  la  informació  litològica que combinada amb  les observacions del sòl  in 




















S’ha  realitzat una descripció de  l’estructura geològica de  la  zona, mitjançant  tècniques de 
reconeixement de camp, amb l’objectiu de reconèixer els materials aflorants superficialment 





Geològicament  ens  trobem  situats  a  la denominada Depressió de  l´Ebre, molt  a prop del 
contacte  amb  la  Serralada Prelitoral Catalana  i  formada bàsicament per materials margo‐
arenosos del terciari. 












nivell  del mar.  Té molt  poca  extensió  i  sol  estar molt  degradada  per  l’erosió.  La  formen 
graves homogènies, molt rodades i quasi sense cimentar. 
La  següent  terrassa  és  la  que  vorejant  el  riu,  correspon  a  la  llera  subactual.  Presenta 
nombrosos canvis de  fàcies dins d’una  litologia prou constant, constituïda per graves amb 













Les  fàcies  són  de  caràcter  detrític  i  carbonatat,  encara  que  les  característiques  que  les 












potencia  varia  entre  0,3‐1 m.  i  longitudinalment  no  superen  els  10 m.  En  general  es 
diferencien  morfologies  planars  que  erosionen  conglomerats  massius.  També  poden 
presentar  estratificació  creuada.  Es  presenten  de manera més  o menys  aïllada  amb 
potencies no superiors als 0,5 m. 
 
‐ SP. Arenes  i/o arenisques massives amb o sense  fins. Formen  litosomes de 0,2‐1 m. de 










‐ ML. Lutites amb crostes carbonatades. Formen nivells més o menys potents de  lutites  i 
lutites arenoses de color vermellós amb abundants concrecions calcaries. 
 
‐ CC.  Crostes  carbonatades.  Estructures  diverses  amb  predomini  de  les  laminacions  i 






































matriu  sorrenca  i mal  seleccionats.  Presenten  llims  vermellosos  a  sostre  de  la  sèrie.  En 



























































































































































































































































































L’objectiu  del  present  annex  és  estudiar  les  alternatives  existents  per  tal  de  proveir  al 



























 Pinell  de  Brai:  La  distància  en  línia  recta  és  de  7,2  quilòmetres  però  l’orografia 
complicada allarga considerablement aquesta longitud, el desnivell a salvar és de 160 
metres positius, fet que encareix la opció per la necessitat d’una estació de bombeig i 









 Sistema EDAR Móra‐Benissanet: La distància en  línia  recta és de 6,11 quilòmetres  i 
seguint  camins  de  domini  públic  7,15  quilòmetres,  el  desnivell  a  salvar  és  de  10 
metres positius, precisa una estació de bombament, però  les bombes  són de poca 












necessari  creuar  el  riu  Ebre mitjançant  un  sifó,  la  longitud  de  la  llera  és  de  230 
metres. Ginestar té una població de 965 habitants, la depuradora de què disposa està 
en funcionament des de fa dos anys i no està dimensionada per assumir l’increment 
de  cabal  corresponent  a Miravet.  Cal  afegir  que  Ginestar  disposa  d’un  centre  de 











manera  es  construeix  una  planta  de  tractament  (EDAR)  situada  al  sector  nord  est  de  la 










La  solució  zero consisteix en no  realitzar cap mena d’actuació  i deixar  les coses  tal com a 
l’actualitat. Es podria potenciar  l’ús de sistemes de sanejament autònoms (foses sèptiques, 






econòmic  seria  inacceptable a més d’incomplir  la Directiva 91/271/CEE, de 21 de maig de 














A  la bibliografia  consultada  s’ha  trobat  gran  varietat de  sistemes de  tractament per  a  les 
aigües residuals de comunitats de menys de 20.000 habitants. De totes aquestes, l’enginyer 

































































































tracta d’una  terrassa  fluvial  i no  resulta per  tant un  condicionant  important per al 
disseny.  Les  parcel∙les  candidates  per  albergar  la  depuradora  es  troben  a  la  cota 
entre 30 i 40 m.s.n.m 
 
Les  condicions  climàtiques  de  la  zona:  S’han  consultat  les  dades  del  Servei 











Garantia  del  procés  de  tractament:  el  sistema  de  tractament  ha  de  ser  capaç 
d’absorbir amb facilitat variacions del cabal  i de  la càrrega orgànica. Aquest punt és 
important, doncs es  tracta de donar  servei a una població petita, on els  factors de 
punta poden suposar variacions de cabal i de càrrega destacades. 
 









































Fossa sèptica  3  2  1           
Tanc Imhoff  3  3  2  1         
Rasa filtrant  3  3  3  2  2  1     
Llit filtrant  3  3  3  2  2  1     
Filtre de sorra  3  3  3  2  1       
Pou filtrant  3  3  3  2  2  1     
Filtro verd  1  2  3  3  3  2  2  1 
Filtració ràpida  1  2  3  3  3  2  1  1 
Esc. Superficial  2  3  3  3  2  1  1  1 
Llacuna airejada      1  2  3  3  3  3 
Llacuna aeròbia  1  1  2  3  3  3  2  2 
Llacuna facultativa  1  2  3  3  3  3  2  2 
Llacuna anaeròbia  2  2  3  3  3  3  3  2 
Llacuna anaeròbia 
modificada 
      2  2  3  3  2 
Llit bacterià  1  2  3  3  2  2  2  2 
Biodisc      1  1  2  3  3  3 
Fangs activats  2  2  3  3  3  3  3  2 
Canal d’oxidació        2  3  3  3  3 







En aquest apartat es  considera  la necessitat de  superfície de  cada una de  les alternatives 






























la  ubicació  de  la  depuradora/es  tenen  una  extensió  aproximada  de  5.000 m2. No  podem 






Aquesta  segona etapa permetrà conèixer de  forma  raonada  i  justificada  les solucions més 





euros/hab∙any,  litres  fang/m3, etc.) o amb apreciacions adimensionals  (S: simple, MS: molt 
simple,  C:  complexa,  P:  poc,  R:  regular,  etc.). Aquestes  valoracions  es  traduiran  en  xifres 
numèriques entre 0  i 10, que tenen en compte les situacions extremes més desfavorables i 




pesos  parcials  (a1,  a2,  ...,  a9)  a  cada  un  dels  efectes  analitzats,  segons  les  circumstàncies 
específiques del lloc, el que ens porta a un ordre raonat de les alternatives seleccionades. En 
ella s’obtindrà, per a  les alternatives que queden de  les 18  inicials, una valoració que té en 
compte tots els efectes contemplats. 
 



































El moviment de  terres que es  realitza en  la  fase  constructiva d’un  sistema de  tractament 
d’aigües  residuals,  resulta  habitualment  simple  en  la  seva  execució  per  a  la majoria  dels 
casos, excepte en circumstàncies especials degut a la naturalesa del terreny. Els sistemes de 
llacunes poden  ser els que poden presentar major complexitat en  la  fase constructiva del 
moviment de terres. 
 
En  la  variable  obra  civil  i  equips,  els  resultats  numèrics mostren  una marcada  diferència 





Les  llacunes  és  el  sistema  que  ofereix major  flexibilitat  i  simplicitat  de  funcionament.  Els 
sistemes més complexos d’instal∙lació són els fangs activats i també els de major complexitat 
de funcionament. Pel que fa a  la complexitat en el manteniment, els fangs activats són els 
















De  forma global, en els  sistemes d’aplicació al  terreny,  tan  superficial  com  subsuperficial, 







- DQO  i  DBO:  els  tractaments  d’aplicació  subsuperficial  són  els  que  presenten  major 








- NT  i PT: els majors  rendiments en  l’eliminació de nutrients s’obtenen amb els sistemes 
d’aplicació superficial. Els nivells més baixos s’obtenen amb els tractaments primaris i de 
llacunes.  Els  processos  biopel∙lícula  i  convencionals  (aireació  prolongada)  ocupen  una 
situació  intermitja,  excepte  els  processos  de  baixa  càrrega  i  fisicoquímics,  a  on 
s’aconsegueixen  alts  percentatges  de  nitrificació  (90%)  i  d’eliminació  de  fòsfor  (90%) 
respectivament. 
 






De  forma  global,  els  més  estables  són  els  processos  d’aplicació  al  terreny,  processos 
biopel∙lícula  i  tractament  convencionals  (aireació  prolongada).  Els més  inestables  són  els 
sistemes de llacunes. 
 




Els  sistemes  que  major  qualitat  de  l’efluent  mantenen  de  forma  permanent  són  els 






























fangs  són  els  fangs  activats  i,  sobretot,  el  tractament  fisicoquímic  (6‐25  litres/m3  d’aigua 
residual). Els tractaments previs (fosa sèptica i tanc Imhoff), la producció és similar a la dels 
sistemes  de  llacunes,  si  bé  aquests  últims  tenen  l’avantatge,  a  causa  de  les  seves  grans 

















En  funció  de  la  importància  de  cada  un  dels  nou  elements,  cada  sistema  de  tractament 
sumarà un cert número de punts, el qual es dividirà per la suma de tots els pesos de manera 
























sigui  complicada  no  és  del  tot  rellevant  en  el  nostre  país,  on  es  disposa  de mà  d’obra 
suficientment qualificada. Per aquesta  raó,  s’ha  considerat  la  simplicitat de  la  construcció 
com un element relativament poc important dins el nostre projecte, ja que es disposa de la 











han  tingut  un  elevat  índex  de  fracàs,  fonamentalment  per  la  seva deixadesa  i  la  falta de 
manteniment.  L’ Agència Catalana de  l’Aigua ha  canviat  la  seva política vers  les estacions 
depuradores,  i prefereixen construir sistemes de col∙lectors  i estacions de bombament que 






Els  costos  de  construcció  són  importants  ja  que  els  recursos  disponibles  actualment  són 
escassos. Ara bé, un dels objectius que ha d’assolir una depuradora és garantir la qualitat de 
l’aigua efluent durant tota la seva vida útil i de la forma més econòmica possible. Ara bé, el 


















la  eliminació  de  matèria  orgànica  i  inorgànica  de  l’aigua,  així  com  en  la  eliminació  de 














dins  el  Pla  d’Espais  d’Interès  Natural  està  pròxima  a  aquest.  Alguns  aspectes  com  la 
integració paisatgística o els sorolls cal tenir‐los molt en compte. A més a més, qualsevol de 
les possibles ubicacions de  la o  les depuradores està molt a prop del  riu Ebre  i el bosc de 

































Superfície   10  1  8  7  8  7  9  10  50 
Construcció  9  10  10  9  8  8  8  5  30 
Explotació i 
manteniment  8  9  9  9  10  10  10  3  30 
Costos de 
construcció  4  4  4  9  7  7  8  2  10 
Costos 
d’explotació 
manteniment  8  9  9  9  10  9  10  8  10 
Rendiment  7  9  7  8  7  7  5  8  70 
Estabilitat  6  8  6  9  5  5  5  6  30 
Impacte 
ambiental  5  4  5  4  5  5  4  8  95 
Fangs  10  10  10  10  9  9  10  7  10 
Total  2375  2100  2345  2380  2315  2255  2150  2410  335 
Nota 









és  el  tipus  de  terreny  de  la  zona  del  projecte.  Es  tracta  d’un  terreny  bastant  permeable 
(dipòsits col∙luvials) del riu Ebre. La utilització d’un sistema de llacunes (tant anaeròbies com 
airejades)  ens  podria  provocar  problemes  d’infiltracions.  Per  solucionar‐lo,  s’hauria 
d’impermeabilitzar augmentant significativament els costos de construcció. 
 
També  es  descarten  els  sistemes  d’aplicació  superficial  per  problemes  derivats  de  la 
proliferació de mosques i mosquits ja que des de fa alguns anys a la zona existeix una plaga 
de  mosca  negra  les  larves  de  la  qual  es  desenvolupen  en  zones  humides  i  d’aigües 
estancades. 
 









Els  llits de macròfits o aiguamolls construïts de  flux  subsuperficial  són un  sistema natural, 
que no utilitza energia ni elements mecànics de manera intensiva. La depuració de les aigües 




activats  però menys  que  els  sistemes  de  llacunatge  natural  ja  que  les  plantes  i  el medi 




capacitat d’absorbir  canvis de  cabal  i de  càrrega  contaminant  ja que els  temps d’estància 
hidràulic són relativament grans (2‐3 setmanes). 
 
A  pesar  de  presentar  els  terrenys  una  orografia  apta  per  aquest  tipus  de  tecnologia 











variants com  són  l’aireació prolongada, contacte‐estabilització, etc. Uns o altres  s’adapten 
millor  segons  les  condicions  de  disseny  concretes  (població,  contaminació,  etc.).  Per  a  la 
depuradora la variant més adequada és la d’aireació prolongada. La tria s’ha fet en funció de 




Aquest  tractament  necessita  d’un  sistema  d’airejació  forçada.  Al  necessitar  més  equips 
















2. És un tractament molt funcional que permet variar diferents paràmetres  i  incidir en 
el control del procés,  ja sigui per estalvi energètic, per millorar  la qualitat de  l’aigua 
tractada  o  bé  perquè  han  canviat  molt  les  condicions  de  l’entorn  o  la  càrrega 
























N‐NE del nucli antic. Aquesta  superfície queda ben  situada pel que  fa  la procedència dels 







































realitzar  i els mètodes a emprar per executar‐les,  ja que  la zona està pròxima a  la reserva 
natural de fauna salvatge de les illes de l’Ebre i al PEIN Aligars‐Serra Fulletera. 
 





























impulsió d’una  longitud de 2470 m  fins a  l’emplaçament de  la EDAR a  la Partida d’Aubals 






















































hidràulica  de  l’estació  de  bombament  és  causada  únicament  per  la  pèrdua  d’altura 




la  generatriu  del  col∙lector  de  900 metres  de  longitud  té  una  pendent motriu  seguint  la 





















Per a valorar els  costos de  construcció es  fa un petit predimensionament  i posteriorment 














Descripció  Preu  Amidament  Import (Euros) 
Bombament  20.000 €/unitat  1  20.000 
Impulsió  120€/m  1720 m  206.400 
Camí d’accés a l’EDAR  195 €/m  160 m  31.200 
Obra civil EDAR  236.250  1  236.250 







Descripció  Preu  Amidament  Import (Euros) 
Col∙lector  140 €/m  900  126.000 
Pous de registre  900 €/unitat  19  17.100 
Bombament  20.000 €/unitat  1  20.000 
Impulsió  120€/m  2140 m  256.800 
Camí d’accés a l’EDAR  195 €/m  470 m  91.650 
Obra civil EDAR  236.250  1  236.250 







Descripció  Preu  Amidament  Import (Euros) 
Bombament  20.000 €/unitat  1  20.000 
Impulsió  120€/m  2470 m  296.400 
Camí d’accés a l’EDAR  195 €/m  630 m  122.850 
Obra civil EDAR  236.250  1  236.250 











L’alternativa  1  és  la més  barata  de  totes, mentre  que  l’alternativa  2  és  la més  cara.  Les 






































































  Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Personal  35.000  35.000  35.000 
Energia elèctrica  10.000  30.000  50.000 
Administració i varis  800  800  800 
TOTAL FIXES  45.800  65.800  85.800 
Energia elèctrica  5.000  6.000  7.000 
Retirada  i  transport  de 
residus 
10.000  10.000  10.000 
TOTAL VARIABLES  15.000  16.000  17.000 
































Les  alternatives  1,  2  i  3  afecten  a  parcel∙les  privades.  Les  alternatives  2  i  3  són  les  que 













puntuació  1  vol  dir  que  l’alternativa  proposada  és molt  negativa  per  que  fa  al  concepte 
tractat respecte  les altres alternatives. Si  la puntuació és 10, voldrà dir que  l’alternativa és 
molt positiva pel que fa al concepte valorat. 
 
La Taula 5.22 mostra  l’anàlisi multicriteri  realitzat. En  la primera columna es descriuen els 






















Impacte ambiental  15  8  6  5 
Impacte estètic, visual i acústic  10  7  8  8 
Condicionants geotècnics  5  7  7  7 
Condicionants de relleu  5  8  8  9 
Condicionants hidrològics  5  6  7  7 
Condicionants hidràulics  5  8  7  6 
Accessibilitat  18  8  7  7 
Costos de construcció  25  7  6  5 
Costos de manteniment  30  7  6  5 
Disponibilitat de terreny  25  7  7  7 
Afectació a l’entorn socioeco.  10  8  7  6 
Acceptació per la població  12  6  7  7 
Compatibilitat usos del sòl  10  6  6  6 









































































































































Pel que fa a  les alternatives de  l’emplaçament s’ha elegit  la que proporcionava una menor 
longitud d’impulsió i col∙lectors per minimitzar l’afectació a l’entorn. 
 








desnitrificació,  com  que  en  l’estudi  d’alternatives  s’ha  escollit  l’airejació  prolongada  el 
procés  anòxic  no  requereix  d’una  font  de  carboni  ja  que  les  cèl∙lules  estan  en  respiració 
endògena i el carboni necessari l’obtenen de consumir‐se elles mateixes. 
 




Els  fangs  de  purga  del  procés  biològic  es  porten  a  l’espessidor  de  fangs  prèviament  a  la 
deshidratació  per  centrifugació  amb  l’ajuda  de  polielectrolit.  El  sistema  d’airejació 





































































Sòls:  es  delimitaran  els  camins  de  circulació,  es  farà  un  anàlisi  del  balanç  de  terres, 
s’impermeabilitzarà  la  zona  de  la  segona  línia  de  la  EDAR  amb  un  metre  d’argiles  i  es 
realitzaran basses de contenció per evitar la fuga de vessaments contaminants. 
 









evitant  encendre  focs  per  cremar  deixalles  o  restes  d’esbrossada  del  terreny,  per  l’ús  de 
bufadors o altres procediments amb  risc potencial d’incendi es seguiran  totes  les mesures 
necessàries i es tindrà especial cura amb la disposició d’elements d’extinció. 
 
Medi  socioeconòmic:  en  cas  de  necessitar  utilitzar  vies  de  comunicació  públiques  es 
senyalitzaran convenientment  i en cas de tallar  la circulació es farà en hores que afectin el 
mínim  al  trànsit,  es  reposaran  tots  els  serveis  afectats  i  s’adoptaran  mesures  per 
interrompre el servei el mínim temps possible. 
 
Gestió  de  residus:  Es  realitzarà  una  separació  dels  residus  per  tal  de  transportar‐los  a 
monodipòsit  o  centre  de  reciclatge  autoritzat,  en  tot  moment  es  procurarà  reduir  la 









 A)  Verificar  l’avaluació  inicial  dels  impactes  previstos,  concretant  detalladament  els 
paràmetres de seguiment de la qualitat dels vectors ambientals afectats.  
 
B) Controlar  l’aplicació de  cadascuna de  les mesures  correctores previstes en el projecte, 
d’acord  amb  les  recomanacions  tècniques  del  plec  de  prescripcions  i  els  amidaments 
reflectits al pressupost. Realitzar un seguiment de la seva evolució en el temps.  
 




El  pla  d’Obra  ambiental  s’ha  de  dissenyar  amb  la  informació  continguda  al  pla  d’Obra 
Constructiu. 
 
Les  següents  accions es programen per portar un  control  acurat de  l’afectació que  l’obra 
està  tenint  sobre  el  medi  ambient,  fer  un  seguiment  del  compliment  de  les  mesures 
correctores i, en cas necessari, desenvolupar noves mesures:  
 















Tot  aquest  procediment  va  acompanyat  de  reunions  setmanals  a  l’obra  amb  el  personal 






















































































imatge  ubicació  de  la  E.B.  projectada  a 
l’interior de  les restes d’una antiga drassana 















Canal de  les  Illetes en direcció  aigües  avall, 






Barranc  de  les  Eixugueres,  tram  asfaltat, 
















cultius  de  regadiu  i  camí  d’accés  que  es 




























































Per avaluar els riscos d’inundació de la planta depuradora definim dos tipus d’inundació possible; la 
provocada per l’elevació del nivell del riu Ebre, la denominarem fluvial continental, i la provocada pels 
barrancs existents en la zona, la denominarem torrencial mediterrània. 
1. Inundació fluvial continental 
 
L’emplaçament de la EDAR objecte del projecte es troba en una plana d’inundació del riu Ebre. 
 
Es consulta l’INUNCAT (PLA ESPECIAL D'EMERGÈNCIES PER INUNDACIONS), aquest té 
l’objectiu de fer front a les emergències per inundacions, dins de l’àmbit territorial de Catalunya, 
establint els avisos, l’organització i els procediments d’actuació dels serveis de la Generalitat de 
Catalunya, de les altres administracions públiques i de les entitats privades. 
 
El pla INUNCAT quantifica i localitza dins de tot el territori de Catalunya, els aspectes fonamentals per 
a l'anàlisi del risc, vulnerabilitat, zonificació del territori, establiment de les èpoques de perill i 
desplegament de mitjans i recursos i localització d'infraestructures de recolzament per als treballs 
d'actuació en cas d'emergència. 
 
D’aquest pla obtenim tots els punts crítics per inundació a la conca de l’Ebre catalana per a 10 i 25 













Per tal d’avaluar el risc d’inundació i les mesures correctores es consulta l’Estudi: Delimitació de 
zones inundables per a la redacció de l’INUNCAT Conca de l'Ebre (Conques intercomunitàries de 
Catalunya) publicat a Barcelona per l’Agència Catalana de l’Aigua l’any 2002. 
 
Aquest estudi està destinat a definir les línies d'inundació corresponents a 500, 100 i 50 anys de 
període de retorn en els rius més importants de les conques catalanes de l'Ebre (CCE), així com les 
àrees potencialment inundables des d'un punt de vista geomorfològic de pràcticament tot el territori de 
les CCE. A més, inclou una base de dades de punts crítics, és a dir, punts en què l'experiència de 
molts anys de gestió dels espais fluvials diu que hi ha problemes recurrents. 
 
A continuació es mostra el plànol corresponent a la delimitació de zones inundables a la ubicació 











És necessari ubicar la EDAR fora de la zona inundable per al període de retorn de 500 anys, tal com 
s’ha detallat a l’estudi d’alternatives per a l’emplaçament, la resta de factors limitants són: ubicació 
dins de la plana al·luvial per evitar grans moviments de terra, distància superior a 200m del nucli urbà, 
menor longitud d’impulsió i col·lectors possible. 
 
Es conclou que la ubicació que satisfà satisfactòriament els condicionants és al marge dret del 
barranc de les Eixugueres a la intersecció d’aquest amb el camí dels Aubals del mig. 
 
A continuació s’estudia el risc d’inundació causat pel Barranc de les Eixugueres, tant pel que fa a la 
ubicació de la EDAR com en el traçat de la impulsió. 
 
 
2. Inundació torrencial mediterrània 
 


















modificacions  efectuades  per  J.R.Témez  per  adaptar  el  mètode  a  la  península  Ibèrica, 
atenent‐nos  als  mètodes  de  transformació  pluja‐escorrentiu  de  la  Guia  tècnica: 
Recomanacions  tècniques  per  als  estudis  d’inundabilitat  d’àmbit  local,  Generalitat  de 
Catalunya,  Departament  de  Medi  ambient  i  habitatge,  Agència  Catalana  de  l’Aigua  i  la 
Delimitació  de  zones  inundables  per  a  la  redacció  de  l'INUNCAT  Conques  internes  de 
Catalunya, Agència Catalana de l’Aigua 
Modelització hidràulica amb el cabal obtingut en el Mètode Racional per a cada període de 
retorn  utilitzant  el  programari  HEC‐RAS  de  l’US  Army  Corps  of  Engineers,  Hidrològic 
Engineereing Center. 
Totes  les  etapes  detallades  van  acompanyades  de  les  pertinents  visites  in  situ  per  la 
identificació  de  la  geomorfologia,  usos  del  sòl  de  la  conca,  caracterització  de  la  llera, 
mesurament  de  seccions,  observació  de  drenatges  existents,  etc.  i  de  la  recopilació  de 
cartografia necessària; mapes de pendents, d’usos del sòl i geològic. 
























Qt2    còdols  i graves amb matriu sorrenca  i mal seleccionades. Llims vermellosos a 
sostre. Plistocè superior. 
 














































































































Pluja corresponent  T (anys)  Yt  Xt 
(mm/dia) 
Zona fluvial  10  1,549  108,43 
Sistema hídric   100  2,586  181,02 


























b) Conques urbanitzades, amb un grau d’urbanització superior al 4% de  l’àrea de  la conca  i 































depèn de  la  relació  entre  la precipitació màxima diària Pd  corresponent  a un període de 










































I,    intensitat màxima mitjana de pluja, en mm/h per a un període  igual al temps de 
concentració de la conca i amb el mateix període de retorn que el cabal buscat. 





















































































































































































S’han  fet  diverses  estimacions  de  la  capacitat  hidràulica  del  canal  de  les  Illetes  en  règim 
























60.1  16.8  0.032  1.226 13.7 0.0100 10.5 1.6 3.58 
58.6  16.8  0.032  1.226 13.7 0.0095 10.5 1.6 3.49 












































4.5  4.62  4.60 4.65 0.010002 0.81 10.21  0.75 
90  2.1  2.21    2.25 0.011839 0.86 10.21  0.81 
50  1.7  2.04  1.76 2.04 0.000087 0.15 19.58  0.08 
O.D.                 
40  1.2  1.26  1.26 1.3 0.021947 0.79 19.51  1.00 
0  0.3  0.32  0.32 0.33 0.036063 0.5 93.96  1.07 









canal de les i l letes d e miravet       Plan: Plan 01    03/08/2010 
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Canal de les Ill 1







canal de les i l letes de miravet       P lan: Plan 01    03/08/2010 


























Vel Chnl PF 1
Vel Right PF 1
Vel Left PF 1







































4.5  5.31  5.33 5.73 0.010000 2.90 10.88  1.03 
90  2.1  3.25    3.46 0.003041 2.02 10.93  0.60 
50  1.7  3.34  2.23 3.37 0.000262 0.75 19.86  0.19 
O.D.                 
40  1.2  1.73  1.73 2 0.010999 2.3 19.62  1.01 
0  0.3  0.44  0.48 0.58 0.034174 1.69 115.95  1.42 
Període de retorn 500 anys (zona inundable) 









canal de les i l letes d e miravet       Plan: Plan 01    03/08/2010 
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canal de les i l letes de miravet       P lan: Plan 01    03/08/2010 


























Vel Chnl PF 2
Vel Left PF 2
Vel Right PF 2






































4.5  5.78  5.87 6.56 0.010003 3.9 10.95  1.11 
90  2.1  3.92  3.47 4.28 0.002996 2.7 22.44  0.64 
50  1.7  4.10  2.59 4.15 0.000294 1.0 40.00  0.21 
O.D.                 
40  1.2  2.09  2.09 2.55 0.009260 3.0 19.70  1.01 
0  0.3  0.51  0.60 0.79 0.042217 2.4 127.88  1.69 









canal de les i l letes d e miravet       Plan: Plan 01    03/08/2010 
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canal de les i l letes de miravet       P lan: Plan 01    03/08/2010 


























Vel Chnl PF 3
Vel Left PF 3
Vel Right PF 3

















































































































































































































































































































87.*    
78.*    
68.*    
58.*    
40      34.*    28.*    22.*    16.*    10.*    4.00000*


















88.*    
80.*    
73.*    
65.*    
57.*    
50      
40      35.*    
30.*    26.*    22.*    
17.*    13.*    9.00000*
4.00000* 0       












avancem  la  corba  de  rabeig  C3  va  augmentant  el  calat  fins  que  es  produeix  un  ressalt 













































89.*    
86.*    
83.*    
80.*    
77.*    
74.*    
71.*    
68.*    
65.*    
62.*    
59.*    
56.*    
53.*    
50      
40      
38.*    












Fins  ara hem  suposat que  la  cota del  riu Ebre no  influïa  al  canal de  les  Illetes  ja que era 
inferior a la cota del peu de l’obra de drenatge que és una secció de control.  
 
En  aquesta  secció  realitzem  la  simulació    assumint  una  cota  del  riu  Ebre  igual  a  la  de  la 
coronació dels tubs d’acer corrugat de l’obra de drenatge, aquesta cota és aproximadament 
la que produeix  la màxima avinguda ordinària  (1.607 m3/s)  s’observa que  la  inundació del 






De  manera  que  considerem  que  la  situació  d’avinguda  simultània  del  barranc  de  les 
Eixugueres i del riu Ebre no suposa una suma dels riscos o perjudicis de cadascun sinó que el 






















canal de les i l letes d e miravet       P lan: Plan 01    03/08/2010 









EG  PF 3
WS  PF 3
Crit  PF 3
Ground






































































































































  (m)  (m)  (m)  (m)  (m/m)  (m/s)  (m2)  (m)   
0  31.34  33.49    33.74 0.006 2.18 22.5  13.33  0.54
10  31.29  33.43    33.68 0.006 2.2 22.27  13.39  0.54
20  31.24  33.39    33.62 0.005 2.13 22.99  13.8  0.53
30  31.19  33.33    33.56 0.006 2.16 22.65  13.64  0.54
40  31.13  33.26    33.51 0.006 2.2 22.27  13.46  0.55
50  31.09  33.2    33.45 0.006 2.25 21.82  13.33  0.56
60  31.07  33.12    33.39 0.007 2.31 21.25  13.3  0.58
70  31.05  33.03    33.32 0.007 2.39 20.49  13.25  0.61
80  31.03  32.93    33.25 0.008 2.5 19.63  13.27  0.66
90  31.01  32.85    33.16 0.009 2.45 20.03  14.37  0.66
100  30.99  32.76    33.07 0.009 2.46 19.93  14.79  0.68
110  31.05  32.85    32.96 0.003 1.44 34.35  27.27  0.4
120   30.76  32.65    32.9 0.007 2.23 22.11  18.95  0.62
130  30.59  32.45    32.79 0.01 2.59 18.94  13.89  0.71
140  30.46  32.18  32.1  32.66 0.017 3.06 16.03  13.88  0.91
150  30.32  32.09    32.48 0.013 2.77 17.71  14.64  0.8
160  30.18  32.02    32.34 0.01 2.52 19.47  15.47  0.72
170  30.04  31.99    32.23 0.007 2.21 22.19  16.11  0.6
180  29.92  31.86    32.15 0.008 2.39 20.52  15.26  0.66
190  29.84  31.69    32.06 0.011 2.68 18.28  14.34  0.76
200  29.75  31.57    31.94 0.011 2.69 18.24  13.95  0.75
210  29.66  31.5    31.82 0.01 2.5 19.62  15.09  0.7
220  29.6  31.44    31.71 0.008 2.29 21.38  16.39  0.64
230  29.59  31.31    31.62 0.011 2.47 19.82  16.65  0.72
240  29.59  31.2    31.51 0.011 2.46 19.92  18.19  0.75
250  29.59  31.1    31.38 0.011 2.35 20.87  19.98  0.73






















































Ba r r anc  de  l es  E
260     
252.*   
244.*   
236.*   
228.*   
220     
212.*   
204.*   
196.*   
188.*   
180     
172.*   
162.*   154.*   
142.*   130     
114.*   
98.*    
84.*    
68.*    
52.*    
36.*    
20      
14.*    
8.*     
4.*     
0       

















































F470 F471 F472 F473
F443 F444 F445 F446 F447 F448 F449
F415 F416 F417 F418 F419 F420 F421
F387 F388 F389 F390 F391 F392 F393 F394
F358 F359 F360 F361 F362 F363 F364 F365 F366
F327 F328 F329 F330 F331 F332 F333 F335F334
F289 F290 F291 F292 F293 F294 F295 F297F296
F251 F252 F253 F254 F255 F256 F257 F259F258
F213 F214 F215 F216 F217 F218 F219 F221F220
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TÍTOL DE L'ESTUDI: ESCALES: CLAU: DATA: TÍTOL DEL PLÀNOL PLÀNOL Nº:
FULL:
Escala original Din A-3  E1:100.000
DELIMITACIÓ DE LES ZONES INUNDABLES PER A LA REDACCIÓ DE L'INUNCAT
Conques Intercomunitàries de Catalunya AP02.023 DESEMBRE 2002
6
0 1 2 km DELIMITACIÓ DE ZONES INUNDABLES PER
MODELITZACIÓ HIDRÀULICA
LÍNIES D'INUNDACIÓ T=50
ÀREA INUNDADA PER A T=50
LÍNIES D'INUNDACIÓ T=100
LÍNIES D'INUNDACIÓ T=500
T=Període de retorn en anys
LLEGENDA
Full 471: Mora d'Ebre
Generalitat de Catalunya
Departament de Política Territorial i Obres Públiques














































































































Per  a dimensionament del decantador  secundari es parteix de  la  càrrega de  sòlids per  al 















































































l’arqueta  de  trencament  de  càrrega  a  l’emplaçament  de  la  depuradora.  El  tractament  de 
depuració  consistirà  en  un  pretractament  on  es  porta  a  terme  una  eliminació  del  sòlids 
gruixuts,  un  tamissat  de  fins  i  un  procés  de  dessorrat‐desgreixat.  Posteriorment,  l’aigua 
passarà al tractament biològic de fangs activats mitjançant tecnologia d’aireació prolongada 




Part  dels  fangs  secundaris  seran  recirculats  al  reactor  biològic  i  part  seran  impulsats  a 







Per determinar  la secció de  la troneta, busquem  l'amplada del canal a  la zona de  la reixeta 
mitjançant l'expressió : 
 
F B SW C
VD S






























Els  residus  sòlids  es  recolliran mitjançant  un  cargol  transportador  amb  una  zona  final  de 
premsat per poder‐los compactar. Un cop premsat es dipositaran en un contenidor per a la 































































La bomba d’extracció de  sorres  tindrà una capacitat de 1 m3/h de mescla  sorra‐aigua. Les 
sorres  se  separaran de  la  resta de matèries  contingudes en  l’aigua en un  classificador de 
sorres  tipus  helicoidal,  retornant  l’aigua  sobrant  a  capçalera  de  la  instal∙lació.  D’aquesta 


























































YQ(DBO - DBO )θ
V =































































































3     
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Es defineix un  reactor biològic de  flux  en pistó  amb  4  canals de  10,5m  x  2m,  en  els  tres 



















gruix  i  una  capa  de  formigó  de  neteja  de  10  cm. No  hi  ha  presència  de  nivell  freàtic.  La 












































La  superfície necessaria  amb una  càrrega de  sòlids de 1,5 Kg/m2∙h per  a  cabal mig és de 
53,73 m2. (metcalf‐Eddy,2003). Aquest és el àràmetre de disseny per al cas que ens ocupa. 
 


































r r r(Q Q) X Q X     
Resulta 0,8∙Q = Qr 
 



































A  més,  l’espessidor  comptarà  amb  una  campana  deflectora  per  retenir  les  substàncies 
flotants i un vessador (tipus Thompson) perimetral per recollir els sobrenedants i portar‐los 





























































dels  armats  dels  elements  de  formigó  que  conformen  l’EDAR  de  Miravet  així  com  el 
comportament del terreny  sota la fonamentació de l’edifici de control. 
 
2.  CÀLCULS  ESTRUCTURALS DELS  ELEMENTS QUE  INTEGREN  EL  TRACTAMENT D’AIGÜES 
RESIDUALS 
 















Pòrtland  P‐450,  amb  àrid  calcari  i  diàmetre  màxim  d’àrid  de  20  mm.  La  resistència 
característica a compressió és de 30 MPa als 28 dies. 
 
3. Formigó HA‐25/B/20/IIa en  la  llosa de fonamentació de  l’edifici  i en  les bancades on es 


























IIa:  classe  normal,  humitat  alta,  elements  enterrats  o  submergits,  interiors  amb 
humitats relatives mitges altes (>65%) o condensacions. 












En  funció  del  tipus  d’element  estructural,  del  control  d’execució  i  de  la  resistència 
característica del  formigó  s’estableixen valors del  recobriment mínim  (rmín)  i del marge de 
recobriment  (r).  El  recobriment  no  serà  inferior  en  cap  punt  al  recobriment  nominal 
següent: 
 





Els  valors  bàsics  dels  coeficients  de  seguretat  per  l’estudi  de  l’estat  límit  últim  amb  un 
control d’execució normal són els següents,: 
 
- Coeficient de minoració de l’acer:        1,15 
- Coeficient de minoració del formigó:        1,50 
- Coeficient de ponderació de les accions:   
o Efectes desfavorables  
 Permanents          1,50 




 Permanents          1,00 































m  igual  a  15.  Així  doncs,  per  a  diferents  diàmetres  de  barra,  els  valors  de  les  longituds 
d’anclatge són els següents: 
 
Posició  6  8  10  12  16  20
LbI  15  20  25  30  40  50



























































































































2p 0,30 2500 750kp /m    
II.Càrregues permanents: 
Panels i acabats  2p1 90kp /m  
Coberta    2p2 50kp /m  
Paviments    2p3 35kp /m  
Les càrregues permanents sumen  2p1 p2 p3 185kp /m    
III. Sobrecàrrega de neu:  2n 70kp /m  
IV. Vent (pressió mitja vertical a la coberta):  2v 50kp /m  
La combinació d’accions és: 
 Sense majorar:  21,0 I 1,0 II 1,0 III 1,0 IV 0,105kp /m         
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p 0,105kp / cm
B 5,60kp / cm











s 0,19cm a la cantonada






























































































































Qpunta =  sldiam /73,1174,3*/271 3   
 







































z1 [m]      cota en el punt de control 1 
V2 [m/s]    velocitat del flux en el punt de control 2 
p2 [atm]    pressió en el punt de control 2 






















A [m2]      àrea mullada de la canonada d’impulsió, 
4
2DA    























DV Re  [‐]  número de Reynolds, essent   [m2/s] la viscositat cinemàtica, amb un 



































Quan té  lloc una ampliació de  la secció transversal de  la canonada es produeix una pèrdua 

































































Pel  dimensionament  del  bombament,  a  més  d’utilitzar  l’equació  de  Bernoulli  i  les 
expressions de pèrdues  lineals  i  locals  ja descrites, cal determinar  la corba de  la  instal∙lació 
amb els següents paràmetres:  
12 zzHGEOM  , altura geomètrica [m] 
 
SRGEOMMANO hhHH  , altura manomètrica [m], que depèn del cabal 
 
Per  al  càlcul  del  punt  de  funcionament  es dibuixen  en  el  gràfic de  la  corba de  la bomba 
escollida,  la  corba  de  funcionament  de  la  instal∙lació.  El  punt  de  funcionament  està  a  la 
intersecció d’aquestes dues corbes.  
 








Quan un  líquid està  circulant per un  tub en  règim permanent  i, en un moment donat, es 
maniobra sobre algun element de la instal∙lació (una vàlvula que es tanca, variació del règim 










Quan  s’estableix un  règim  variable dintre d’un  tub  apareixen unes  variacions de pressió  i 
cabal que es propaguen al  llarg de  tota  la massa  líquida amb un moviment ondulatori. La 


























Et [N/m2]  El mòdul d’elasticitat de  la canonada  (2,1 1011 N/m2 per  l’acer, 9 108 
N/m2 per al PEAD) 













Comparant  els  valors  de  celeritat  obtinguts  pels  diferents materials  es  comprova  que  el 
temps  crític  de  tancament  es  la  fosa  es  quatre  vegades menor  que  en  el  polietilè  d’alta 
densitat. 
 







L2       Formula de MIchaud 
 
Maniobra ràpida            Ttancamen < a








Michaud  expressa  en  la  seva  formula  el  cop  d’ariet  provocant  en  una maniobra  lenta,  i 































































Hman     20  25  30  35    40 
C  1  0,8  0,5  0,4  0 
           
L    250  500  1000  15000    2000 




En  les  canonades  una  depressió  interna  pot  provocar‐ne  l’aixafament.  La  resistència  que 
ofereixen a  la pressió  interior negativa depèn del  tipus de material  i de  la  relació existent 
entre el diàmetre i l’espessor de la paret. 
 













e [m]      L’espessor del tub 
F [‐]      El coeficient de seguretat (s’agafa F>2) 
D [m]      El diàmetre mitjà del tub 
 PMAX [N/m2]   La depressió interior del tub 
E [N/m2]    El mòdul d’elasticitat del material del tub 

















Diàmetre nominal (mm) = 200
Diàmetre interior (mm) = 184,6
Cabal (l/s) = 11,73
Longitud conducció (m) = 1630
Rugositats materials conducció: 
Rugositat PEAD (mm) = 0,01
Coeficients i constants: 
Acceleració gravetat (m/s2) 9,81
Viscositat cinemàtica (m2/s) 1,302E-06
CÀLCUL VELOCITAT I Re 
Velocitat (m/s) = 0,438
Nombre de Reynolds = 62.139,025
CÀLCUL FACTOR DE FRICCIÓ 
F FI ABS(F-FI) 
0,010000 0,021905 0,011905 
0,021905 0,019935 0,001971 
0,019935 0,020155 0,000221 
0,020155 0,020129 0,000026 
0,020129 0,020132 0,000003 
0,020132 0,020132 0,000000 
0,020132 0,020132 0,000000 
CÀLCUL PÈRDUA LINEAL 
Pèrdua lineal unitària (mca/m) = 0,0011
Pèrdua lineal  (mca) = 1,74
Hcan, Pèrdua lineal majorada 15% (mca) = 2,00
CÀLCUL DE PÈRDUES DE CÀRREGA A L'ESTACIÓ DE BOMBEIG 




Diàmetre nominal (mm) = 150
Diàmetre interior (mm) = 145
Cabal (l/s) = 11,73
Longitud conducció (m) = 4
Rugositats materials conducció: 




Coeficients i constants: 
Acceleració gravetat (m/s2) 9,81
Viscositat cinemàtica (m2/s) 1,302E-06
CÀLCUL VELOCITAT I Re 
Velocitat (m/s) = 0,710
Nombre de Reynolds = 79.109,407
CÀLCUL FACTOR DE FRICCIÓ 
F FI ABS(F-FI) 
0,010000 0,024042 0,014042 
0,024042 0,019721 0,004321 
0,019721 0,020181 0,000460 
0,020181 0,020126 0,000055 
0,020126 0,020133 0,000006 
0,020133 0,020132 0,000001 
0,020132 0,020132 0,000000 
CÀLCUL PÈRDUA LINEAL 
Pèrdua lineal unitària (mca/m) = 0,0036
Heb, Pèrdua lineal  (mca) = 0,014
CÀLCUL PÈRDUES DE CÀRREGA SINGULARS INTERIOR ESTACIÓ 
ELEMENT K N K·N Hs 
ENTRADA 0,5 1 0,500 0,013
CONNEXIÓ DESCÀRREGA 1 1 1,000 0,026
AMPLIACIÓ 0,900 1 0,900 0,250
COLZE 90º 0,22 4 0,880 0,023
VÀLVULA COMPORTA 0,8 1 0,800 0,021
VÀLVULA ANTIRETORN 1,7 1 1,700 0,044
  TOTAL   5,28 0,375
    
CÀLCUL DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG 
PUNT DE FUNCIONAMENT  
Hgs(mca)= 34,5
Hge(mca)= 15
Hg = Hgs - Hge (mca) 19,5
Hcan  +Heb  +Hs (mca) 2,391
Hm = Hg + Hcan + Heb + Hs (mca) 21,891
Qb-Qm (l/s) 8,6    
VOLUM ÚTIL CAMBRA HUMIDA 
nº arrancs hora 4
V = 3,6·Qb(l/s) / nº arrancs hora, (m3) 2,065
ALÇADA ARRANCS 
Superfície cambra circular, DN 1200 mm (m2) 1,1304
h = V / Superfície cambra, (m) 1,83
MÍNIM NIVELL, NIVELL PARADA (m) +0,3
NIVELL ARRANC (bomba BS 2102), (m) 2,13
NIVELL ARRANC/PARADA (bomba BS 2151), (m) 2,58/2,13




   
CÀLCUL DE PÈRDUES DE CÀRREGA LINEALS EN CANONADES (COLEBROOK) 
 
Bomba BS 2151 




Diàmetre nominal (mm) = 200
Diàmetre interior (mm) = 184,6
Cabal (l/s) = 35,19
Longitud conducció (m) = 1630
Rugositats materials conducció: 
Rugositat material (mm) = 0,01
Coeficients i constants: 
Acceleració gravetat (m/s2) 9,81
Viscositat cinemàtica (m2/s) 1,302E-06
CÀLCUL VELOCITAT I Re 
Velocitat (m/s) = 1,315
Nombre de Reynolds = 186.417,075
CÀLCUL FACTOR DE FRICCIÓ 
F FI ABS(F-FI)
0,010000 0,017078 0,007078 
0,017078 0,016191 0,000887 
0,016191 0,016275 0,000084 
0,016275 0,016267 0,000008 
0,016267 0,016268 0,000001 
0,016268 0,016268 0,000000 
0,016268 0,016268 0,000000 
CÀLCUL PÈRDUA LINEAL 
Pèrdua lineal unitària (mca/m) = 0,0078
Pèrdua lineal  (mca) = 12,66
Hcan, Pèrdua lineal majorada 15% (mca)  14,55
CÀLCUL DE PÈRDUES DE CÀRREGA A L'ESTACIÓ DE BOMBEIG 




Diàmetre nominal (mm) = 150
Diàmetre interior (mm) = 145
Cabal (l/s) = 35,19
Longitud conducció (m) = 4
Rugositats materials conducció: 





Coeficients i constants: 
Acceleració gravetat (m/s2) 9,81
Viscositat cinemàtica (m2/s) 1,302E-06
CÀLCUL VELOCITAT I Re 
Velocitat (m/s) = 2,131
Nombre de Reynolds = 237.328,221
CÀLCUL FACTOR DE FRICCIÓ 
F FI ABS(F-FI) 
0,010000 0,021437 0,011437 
0,021437 0,015843 0,005594 
0,015843 0,016310 0,000467 
0,016310 0,016263 0,000046 
0,016263 0,016268 0,000004 
0,016268 0,016267 0,000000 
0,016267 0,016268 0,000000 
CÀLCUL PÈRDUA LINEAL 
Pèrdua lineal unitària (mca/m) = 0,0260
Heb, Pèrdua lineal  (mca) = 0,104
CÀLCUL PÈRDUES DE CÀRREGA SINGULARS INTERIOR ESTACIÓ 
ELEMENT K N K·N Hs 
ENTRADA 0,5 1 0,500 0,116 
CONNEXIÓ DESCÀRREGA 1 1 1,000 0,231 
AMPLIACIÓ 0,900 1 0,900 2,248 
COLZE 90º 0,22 4 0,880 0,204 
COLZE 45º 0,18 0 0,000 0,000 
VÀLVULA COMPORTA 0,8 1 0,800 0,185 
VÀLVULA ANTIRETORN 1,7 1 1,700 0,393 
PEÇA PANTALÓ 1,150 0 0,000 0,000 
  TOTAL   5,28 3,378 
    
CÀLCUL DE L'ESTACIÓ DE BOMBEIG 
PUNT DE FUNCIONAMENT  
Hgs(mca)= 34,5
Hge(mca)= 15
Hg = Hgs - Hge (mca) 19,5
Hcan  +Heb  +Hs (mca) 18,036





























metres,  no  s’adjunten  càlculs  de  pèrdues  de  càrrega  (Colebrook‐White)  per  la  poca 














En aquest apartat es  calcula  la  sobrepressió en  la  instal∙lació produïda per  cop d’ariet. Es 
comprova  que  la  pressió  màxima  (49,9  mca)  es  inferior  a  la  màxima  suportada  per  la 
canonada escollida (60 mca). El càlcul per resistir efecte buit dóna un espessor necessari de 




Tancament bombaments  Cop d'ariet Resultats (mca)  
C 1 Ee aigua(Kg/m2) 2,00E+08
M 1,5 D real (mm) 184,6 Michaud (lent)  
Hg (mca)  19,5  DN (mm) 200 H 64,01
L (m) 1630 e (mm) 7,7 Allievi (ràpid)  
Q (l/s) 35,2 Et tub (kg/m2) 1,41E+08 H 30,48
v (m/s) 1,32 Líquid pes (Kg/m3) 1000
Hman (mca) 37,50 Sobrepressions (mca)  
g (m/s2) 9,81 a (m/s) 227,36 H ariet 30,48
Tcierre (s) 9,74 Tcritic (s) 14,34 H màx 49,98




el funcionament normal de  la  instal∙lació  les bombes estaran dotades d’arrencada  i parada 
progressiva  mitjançant  variadors  electrònics.  S’escull  un  temps  que  eviti  l’aparició  de 




Tancament bombaments  Cop d'ariet Resultats (mca)  
C 1 Ee aigua(Kg/m2) 2,00E+08
M 1,5 D real (mm) 184,6 Michaud (lent)  
Hg (mca)  19,5  DN (mm) 200 H 19,00
L (m) 1630 e (mm) 7,7 Allievi (ràpid)  
Q (l/s) 35,2 Et tub (kg/m2) 1,41E+08 H 30,48
v (m/s) 1,32 Líquid pes (Kg/m3) 1000
Hman (mca) 37,50 Sobrepressions (mca)  
g (m/s2) 9,81 a (m/s) 227,36 H ariet 19,00
Tcierre (s) 9,74 Tcritic (s) 14,34 H màx 38,50








< 20 25 30 35 > 40
C 1 0,8 0,5 0,4 0
L <250 500 1000 15000 >2000


























































































































En aquest annex es descriuen els processos a  seguir per  tal de portar a  terme  la correcta 








En primer  lloc,  i abans de portar a  terme cap actuació constructiva, s’haurà de procedir al 
replanteig  del  traçat  en  planta  i  en  alçat.  Per  al  replanteig  en  planta  i  en  alçat  s’hauran 
d’utilitzar  les  coordenades definides  als plànols. Amb  anterioritat  a  l’inici  es  resseguirà el 
traçat replantejat de  la  impulsió per a detectar qualsevol singularitat no contemplada en el 
projecte  o  sorgida  amb  posterioritat  a  la  redacció  del  mateix  i  se  n’informarà 
convenientment a la Direcció de les Obres.  
 
Les  activitats  constructives  començaran  amb  l’enretirada  de  la  terra  vegetal de  les  zones 
conreades i el seu correcte abassegament per la seva posterior utilització. 
 


































S’efectuarà  un  reconeixement  visual  de  la  parcel∙la  i  voltants  per  a  detectar  qualsevol 





Es  procedirà  a  l’esbrossada  de  la  parcel∙la  enretirant‐ne  totes  les  restes  vegetals  de 
qualsevol tipus i mida i portant‐les a abocador.  
 
S’enretirarà  la  capa de  terra  vegetal  i  s’abassegarà de manera  correcta per que es pugui 
conservar sense deteriorar‐se mentre durin les obres.  
 
Per  tal  de  fonamentar  els  processos  es  farà  l’excavació  que  sigui  necessària,  definida  als 












































1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4 
1. Replanteig                                 
2. 2. Esbrossada del terreny                                 
3.  Adequació del camí d’accés                                 
4. Moviment de terres, anivellació                                 
5. Excavació rasa impulsió                                 
6. Col∙locació tub PEAD impulsió                                 
7. Reomplert i compactació rasa 
impulsió.                                 
8. Rases per conduccions EDAR                                 
9. Fonamentacions estructures                                 
10. Col∙locació conduccions 
enterrades                                 
11. Muntatge encofrats i formigonat 
elements EDAR                                 
12. Col∙lector de sortida i bec de 
formigó a la llera                                 
13. Edificació                                  
14. Instal∙lacions electromecàniques                                 
15. Instal∙lació tanca perimetral.                                 
16. Arbrat perimetral                                 
17. Estació de bombament, excavació 
base i formigonat                                 
18. Instal∙lació bombes i quadres de 
control                                 
19. Connexió bombes a impulsió                                 
20. Asfaltat  i formigonat superfícies 
EDAR                                 
21. Jardineria i acabats                                 
22. Doble tractament superficial camí 
d’accés                                 
23. Seguretat i salut                                 
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3. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS GENERATS 
4. MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 
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Apèndix 2. Llista de valorització i eliminació de residus  
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PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL·LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE) 
 




El present estudi de gestió de residus del “Projecte de l’EDAR i dels col·lectors al municipi de 
Miravet (Ribera d’Ebre)” , té com objectiu fer una previsió dels residus que es generaran 
durant l’execució de les obres i la gestió que es realitzarà d’aquests residus, d’acord amb les 
exigències de la normativa més recent, autonòmica, estatal i europea. 
2. IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS A GENERAR 
 
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener 
de 2002. Amb el catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han 
d’ésser considerats com a perillosos (especials). 
 
En el Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 
codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no 
tenen perquè coincidir. 
 
L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la 
quantitat que es preveu generar per a poder planificar la seva correcta gestió. A la taula 
següent apareix una relació de la tipologia de residus que es preveu generar durant 
l’execució de les obres. La nomenclatura es correspon amb la que apareix al CER. Els nivells 
són els següents: 
 
        CAPÍTOL 
                    SUBCAPÍTOL 
                               IDENTIFICACIÓ 
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ANNEX 14. GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
RESIDUS CONSIDERATS DURANT LA FASE D’OBRA SEGONS EL CATÀLEG EUROPEU DE RESIDUS 
 01 RESIDUS DE LA PROSPECCIÓ, EXTRACCIÓ DE MINES I CANTERES I TRACTAMENTS FÍSICS I QUÍMICS DE MINERALS 
 01 04 Residus de la transformació física de minerals no metàl·lics 
 01 04 09 Residus de sorra i argiles 
 07 RESIDUS DE PROCESSOS QUÍMICS ORGÀNICS 
 07 07 Residus de la FFDU de productes químics resultants de la química fina i productes químics no especificats en una altra categoria 
 07 07 01 Líquids de neteja i licors mare aquosos 
 08 RESIDUS DE LA FORMULACIÓ, FABRICACIÓ, DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ (FFDU) DE REVESTIMENTS (PINTURES,  
BARNÚS I ESMALTS VÍTRIS), COLA, SEGELLANT I TINTES D’IMPRESSIÓ 
 08 01 Residus de la FFDU i del decapatge o eliminació de pintura de barnús 
 08 01 11 * Residus de pintura i barnús que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 
 12 RESIDUS DEL MODELATGE I DEL TRACTAMENT FÍSIC I MECÀNIC DE SUPERFÍCIE DE METALLS I PLÀSTICS 
 12 01 Residus del modelatge i tractament físic i mecànic de superfície de metalls i plàstics. 
 12 01 01 Llimalles i encenalls de metalls ferris 
 12 01 02 Pols i partícules de metalls ferris  
 12 01 05 Encenalls i rebaves de plàstic 
 12 01 13 Residus de soldadura 
 13 RESIDUS D’OLIS I DE COMBUSTIBLE LÍQUIDS (excepte els olis comestibles i els dels capítols 05,12 i 19) 
 13 02 Residus d’olis de motor, de transmissió mecànica i lubricants 
 13 02 05 * Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants 
 13 02 06 * Olis sintètics de motor, de transmissió mecànica i lubricants 
 14 RESIDUS DE DISSOLVENTS, REFRIGERANTS I PROPELENTS ORGÀNICS (excepte els dels capítols 07 i 08) 
 14 06 Residus de dissolvents, refrigerants i propelents d’escuma i aerosols orgànics 
 14 06 01 * Clorofluorocarbonis, HCFC, HFC 
 14 06 01 * Altres dissolvents i mescles de dissolvents halogenats 
 14 06 03 * Altres dissolvents i mescles de dissolvents 
 15 RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA, MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBES DE  
PROTECCIÓ NO ESPECIFICATS EN UNA ALTRA CATEGORIA 
 15 01 Envasos (inclosos els residus d’envasos de la recollida selectiva municipal) 
 15 01 02 Envasos de plàstic 
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 15 01 04 Envasos metàl·lics 
 15 01 07 Envasos de vidre 
 15 01 10 * Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per elles 
  15 02 Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i robes protectores 
 15 02 02 * Absorbents, materials de filtració, draps de neteja i robes protectores contaminats per substàncies perilloses 
 16 RESIDUS NO ESPECIFICATS EN UN ALTRE CAPÍTOL DE LA LLISTA 
 16 06 Piles i acumuladors 
 16 06 03 * Piles que contenen mercuri 
 16 06 04 Piles alcalines (excepte 16 06 03) 
 17 RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (inclosa la terra excavada de zones contaminades) 
 17 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics 
 17 01 01 Formigó 
 17 01 07 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics diferents de les especificades en el codi 17 01 06 
  17 02 Fusta, vidre i plàstic 
   17 02 01 Fusta 
 17 02 02 Vidre 
 17 02 03 Plàstic 
 17 02 04 * Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per elles  
 
 17 03 Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes alquitranats 
 17 03 02 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 17 03 01 
  17 04 Metalls (incloses les seves al·legacions) 
 17 04 05 Ferro i acer 
 17 05 Terra (inclosa la excavada en zones contaminades), pedres i llots de drenatge) 
 17 05 04 Terra i pedres diferents a les especificades al codi 17 05 03 
 17 09 Altres residus de construcció i demolició 
 17 09 04 Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 
 20 RESIDUS MUNICIPALS (residus domèstics i residus assimilables procedents dels comerços,  
indústries i institucions), INCLOSES LES FRACCIONS RECOLLIDES SELECTIVAMENT 
 20 02 Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementiris) 
   20 02 01 Residus compostables 
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3. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS GENERATS 
 
De cara a poder planificar la seva correcta gestió, cal fer una estimació de la quantitat de 
residus que es preveu generar en la present obra. Els valors obtinguts en aquesta estimació 
serviran per a l’elaboració del pressupost de Gestió de Residus de l’obra. D’aquesta estimació 
en resulten els següents valors. 
 
 
GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ DE L’OBRA 
 
 Sobrant terres (m3) 
Excavació de rases i pous (m3) 792,69 
1217,73 
No computa ja que es 
comptabilitza en e 
pressupost 
Excavació en zona de desmunt (m3) 198,00 
Terraplenat amb material seleccionat  
per esplanada  (m3) 
198,00 
Reblert de rasa i pous (m3) 623,04 
 
 Residus (m3) 
Reblert de sorra (m3) 594,72 12,00 
 
 Residus (m3) 
Paviment de formigó HM-25 (m3) 146,35 
2,50 Formigó de neteja  (m3) 13,50 
Formigó HA-25/b/20/IIa 220,00 
 
 Mermes i retalls (kg) 
Acer per armar B500S (kg) 17.000,00 850,00 
 
 Residus (kg) 
Acer per a caldereria 1.500,00 150,00 
Taula 1. Estimació dels volums de residus generats durant l’execució de les obres. 
 
Tot i que, en la taula apareix el valor del sobrant de terres, la gestió mediambiental d’aquest 
no serà considerada en el pressupost de Gestió de Residus, ja que aquesta es contempla dins 
la partida d’obra del Pressupost d’Execució de l’obra. 
 
A partir de la taula 1, i tenint en compte les densitats relatives aparents, es pot obtenir la 
massa total que s’estima es generarà durant l’execució de les obres. A la taula següent 
s’exposen els volums i masses generats, així com la tipologia en que s’emmarca cada residu i 
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RESIDUS DE NATURALESA PÈTRIA       
1. Sorra, grava i altres àrids 
01.04.09 Residus de sorra i argiles Inert 8,39 1,50 4,13 Reciclat Planta reciclatge RCD 
2. Terres       
17.05.04 Terra i pedres diferents a les  




729,8 Sense tractament 
 especial 
Restauració/Abocador 
3. Formigó       
17.01.01 Formigó Inert 449,06 1,50 16,19 Reciclat/Abocador Planta reciclatge RCD 
4. Maons i altres elements ceràmics       
17.01.07 Barreges de formigó, maons, teules  
i materials ceràmics diferents dels  
especificats en el codi 17.01.06 
Inert 3,00 1,50 100,74 Reciclat/Abocador Planta reciclatge RCD 
5. Altres residus de  construcció i demolició       
17.09.04 Residus barrejats de construcció i  
demolició diferents dels especificats en els  
codis 17.09.01, 17.09.02 i 17.09.03 
Inert 7,50 1,50 5,00 Reciclat/ Abocador Planta reciclatge RCD 
RESIDUS DE NATURALESA NO PÈTRIA       
1. Paviment 
17.03.02 Barreges bituminoses diferents a les  
especificades en el codi 17.03.01 
No especial 0,00 1,30 0,00 Reciclat Planta reciclatge RCD 
2. Fusta       
17.02.01 Fusta No especial 21,39 0,60 1,60 Reciclat Gestor autoritzat RNP’s 
3. Metalls       
12.01.01 Llimadures i encenalls metàl·lics No especial 0,01 1,50 0,006 Reciclat Gestor autoritzat RNP’s 
12.02.02 Pols i partícules de metalls fèrrics No especial 0,01 1,50 0,009 Reciclat Gestor autoritzat RNP’s 
12.01.13 Residus de soldadura No especial 0,01 1,50 0,009 Reciclat Gestor autoritzat RNP’s 
15.01.04 Envasos de metall No especial 0,00 0,50 0,004 Reciclat Gestor autoritzat RNP’s 
17.04.05 Ferro i acer No especial 3,65 1,50 0,96 Reciclat Gestor autoritzat RNP’s 
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4. Plàstic       
12.01.05 Encenalls i rebaves de plàstic No especial 0,01 0,90 0,006 Reciclat Gestor autoritzat RNP’s 
15.01.02 Envasos de plàstic No especial 0,00 0,30 0,013 Reciclat Gestor autoritzat RNP’s 
17.02.03 Plàstic No especial 0,00 0,90 0,003 Reciclat  Gestor autoritzat RNP’s 
5. Vidre       
15.01.07 Envasos de vidre No especial 0,03 0,50 0,06 Reciclat Gestor autoritzat RNP’s 
17.02.02 Vidre No especial 0,09 1,50 0,06 Reciclat Gestor autoritzat RNP’s 
6. Vegetació       
20.02.01 Residus biodegradables No especial 6,00 0,60 5,00 Reciclat/Abocador Gestor autoritzat RNP’s 
RESIDUS POTENCIALMENT PERILLOSOS I ALTRES       
1. Potencialment perillosos i altres 
07.07.01 Sobrants de desencofrats Especial 0,009 0,50 0,018 Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RNP’s 
17.02.04 Fusta, vidre o plàstic amb substàncies  
perilloses o contaminades per elles 
Especial 0,088 0,50 0,176 Dipòsit físico-químic Gestor autoritzat RNP’s 
15.02.02 Absorbents, materials de filtració  
(inclosos els filtres d’oli no especificats en cap  
altra categoria), draps de neteja i robes protectores,  
contaminades per substàncies perilloses. 
Especial 0,088 0,50 0,176 Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RNP’s 
13.02.05 Olis minerals no clorats de motor,  
de transmissió mecànica i lubricants 
Especial 0,004 0,50 0,008 Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RNP’s 
13.02.06 Olis sintètics de motor, de  
transmissió mecànica i lubricants 
Especial 0,004 0,50 0,008 Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RNP’s 
16.06.03 Piles que continguin mercuri Especial 0,001 0,50 0,002 Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RNP’s 
16.06.04 Piles alcalines (excepte les del codi 16.06.03) Especial 0,001 0,50 0,002 Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RNP’s 
15.01.10 Envasos que continguin restes de substàncies  
perilloses o estan contaminades per elles 
Especial 0,002 0,50 0,004 Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RNP’s 
08.01.11 Residus de pintura que continguin dissolvents  
orgànics o altres substàncies perilloses 
Especial 0,004 1,00 0,004 Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RNP’s 
14 06 Residus de dissolvents, refrigerants i propel·lents 
orgànics 
Especial 0,002 0,50 0,003 Dipòsit/Tractament Gestor autoritzat RNP’s 
Taula 2. Volums i pesos de residus.
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4. MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 
 
A continuació, s’identifiquen totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració 
en el projecte, per tal de prevenir la generació excessiva de residus en la construcció i 
demolició (RCD) durant la fase d’obra, o reduir-ne la seva producció. 
 
En general, són d’aplicació les següents consideracions: 
- Separació en origen del residu 
- La utilització de materials amb major vida útil, generen menys residus i afavoreixen llur 
reutilització, reciclatge i valorització. 
- Reducció d’envasos i embalatges en els materials de construcció. 
- Informació als treballadors de l’obra per millorar la recollida i gestió de residus. 
Durant la fase de projecte es prendran les següents mesures: 
- Es programarà el volum de terres excavades per a minimitzar els sobrants de terra i per 
utilitzar-los al mateix emplaçament. 
- S’empraran sistemes d’encofrat reutilitzables. 
- Es detectaran totes aquelles partides d’obra que poden admetre materials reutilitzats de la 
pròpia obra. La reutilització de materials a l’obra fa que aquests perdin la consideració de 
residus. Cal reutilitzar aquells materials que presentin unes característiques físico-químiques 
adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
- S’empraran sistemes constructius industrialitzats i prefabricats que es munten en obra 
sense gairebé generar residus. 
Durant l’execució de l’obra caldrà tenir en compte les següents recomanacions per 
minimitzar residus: 
- Estudi de racionalització i planificació i emmagatzematge de materials. 
- Realització de demolició selectiva. 
- Utilització d’elements prefabricats de gran format (panells prefabricats, lloses alveolars,...) 
- Les mesures d’elements de petit format (maons, rajoles, blocs, ...) seran múltiples del 
mòdul de la peça, per així no perdre material en els retalls. 
- Se substituiran maons ceràmics per formigó armat o per peces de major mida. 
- S’utilitzaran tècniques constructives “en sec”. 
- S’utilitzaran materials “no perillosos” (Ex. pintures a l’aigua, material d’aïllament sense 
fibres irritants o CFC). 
- Es realitzaran, si cal, modificacions de projecte per afavorir la compensació de terres o la 
reutilització de les mateixes. 
- S’utilitzaran materials amb “certificat ambiental” (Ex. tarimes o taulons d’encofrat amb 
segell PEFC o FSC). 
- S’utilitzaran àrids reciclats (Ex. per a subbases, tot-u,...), PVC reciclat o mobiliari urbà de 
material reciclat, 
- Es reduiran els residus d’envasos mitjançant pràctiques com sol·licitud de materials amb 
envasos retornables al proveïdor o reutilització d’envasos contaminats o recepció de 
materials amb elements de gran volum  a granel normalment servits amb envasos. 
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RCD classificat en obra 
Rebuig del 
tractament 
RCD a abocador directe des de l’obra 






Productes de la 
planta de 
tractament (àrids 
reciclats per a 
obres i altres 
materials inerts per 
a reblerts) 




5. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ DE RESIDUS 
 
Una obra té dos tipus de gestió, la de dins de l’obra i la de fora de l’obra. 













La tipologia del residu considerat està formada per la segregació entre residus Inerts, No 
Especials i dels Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). Es recomana que 
es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus 
heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu 
homogeni que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si 
compleix amb les característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en el cas de la runa 
neta) a la mateixa obra on s’ha produït. 
 
Quan no sigui variable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori 
derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions (Planta de Classificació) 
on es faci un tractament previ des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor 















Dins de l’obra Fora de l’obra 
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En el cas del present Projecte es realitzarà una classificació en obra dels residus, els quals es 
col·locaran en diferents contenidors. Aquests estaran identificats amb una senyalització que 
indiqui quins residus ha de contenir cada recipient. En l’apèndix núm. 1 d’aquest annex, 
s’inclou una llista dels pictogrames a emprar per a cada residu. 
 
Cal tenir present que la reutilització d’un material procedent de la pròpia obra, fa que perdi la 
consideració de residu. 
Quan no és possible la reutilització directa d’un material, el següent objectiu seria estudiar 
llur valorització, que consisteix en el procediment que permet aprofitar els recursos 
continguts en els residus, sense posar en perill la salut humana, i sense utilitzar mètodes que 
puguin causar perjudicis al medi ambient. En l’annex 1 de l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de 
febrer, s’enumeren les operacions de valorització possibles. En l’apèndix núm. 2 del present 
annex s’inclou aquesta llista de valorització. 
Tot i que no es preveu realitzar cap operació de valorització “in situ” , a continuació es 
recullen les principals operacions de valorització “in situ”. 
 
- Utilització principal com combustible o com altre medi de generar energia 
- Recuperació o regeneració de dissolvents 
- Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que utilitzen no dissolvents 
- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 
- Reciclatge d’àcids i bases 
- Tractament de sols, per a una millora ecològica dels mateixos 
- Acumulació de residus per a llur tractament segons l’Annex II.B de la Decisió Comissió 
96/350/CE. 
Quan està descartat la reutilització i valorització del residu, no queda més remei que llur 
eliminació, que consisteix en el procediment dirigit, bé a un dipòsit en abocador autoritzat o a 
la seva destrucció, total o parcial, realitzat sense posar en perill la salut humana sense 
utilitzar mètodes que puguin causar perjudicis al medi ambient. A l’annex 1 de l’Ordre 
MAM/304/2002, de 8 de febrer, s’enumeren les operacions d’eliminació possibles. A 
l’apèndix núm. 2 del present annex s’inclou aquesta llista d’eliminació. 
6. MESURES PER LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS A L’OBRA 
 
Cal recordar que el RD 105/2008, d’1 de febrer, preveu diverses actuacions: 
 
a. Els residus de construcció i demolició s’han de separar en les fraccions següents, quan, de 
manera individualitzada per a cadascuna de les esmentades fraccions, la quantitat prevista 
de generació per al total de l’obra superi les quantitats següents: 
- Formigó : 80 Tn 
- Maons, teules, ceràmics: 40 Tn 
- Fusta: 1 Tn 
- Vidre: 1 Tn 
- Plàstic: 0,5 Tn 
- Paper i cartró: 0,5 Tn 
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(A partir dels dos anys de l’entrada en vigor d’aquest RD (14 de febrer de 2010), les 
quantitats d’aquestes fraccions passaran a ésser la meitat). 
 
b. La separació en fraccions l’ha de portar a terme preferentment el posseïdor dels residus de 
construcció i demolició dins de l’obra en què es produeixin. Quan per falta d’espai físic en 
l’obra no sigui tècnicament viable efectuar l’esmentada separació en origen, el posseïdor pot 
encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament 
de residus de construcció i demolició externa a l’obra. 
Les mesures per a la separació dels residus en obra es farà segons la seva tipologia: Inerts, No 




- S’habilitarà una zona adequada per als Residus Especials amb tants contenidors com 
faci falta (degudament senyalitzats): 
- El contenidor de residus especials es situarà en un lloc fora del trànsit habitual de la 
maquinaria d’obra. 
- Un residu especial no pot emmagatzemar-se a l’obra més de 6 mesos. 
- Cal tapar els contenidors dels residus especials i protegir-los de la pluja, radiació, etc. 
- Cal impermeabilitzar el terra no es situïn els contenidors de residus especials. 
- Cal senyalitzar correctament els contenidors de residus especials, tenint en compte 
símbols de perillositat. 
- Cal emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (líquids, 
desencofrants,...) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per 
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7. GESTORS DE RESIDUS PROPERS A L’ÀMBIT DE L’OBRA 
 
A la següent taula es mostra una relació dels gestors de residus autoritzats per a realitzar el tractament i/o eliminació de tots els tipus de residus 
generats durant l’execució de les obres. 
 
GESTOR CODI VAL (Valorització) 
TDR (Tractament  
deposició del rebuig) 
DIRECCIÓ TELÈFON 
VALLS QUÍMICA, S.A. E-31.90 V21- Regeneració de dissolvents  
POL. IND. VALLS C/BASTERS,  
1-3 90 (43800) VALLS 
977606800 
JARDI MORTUORI DEL  
BAIX CAMP, S.A. 
E-982.07  
T21-Incineració de residus  
no halogenats 
PO. IND.9 CAMÍ MAS DELS REGIMENTS,  
PARC 3 (43330) RIUDOMS 
97753616 
ALUMINIS GIRALT, S.L. E-975.07 
V41- Recicl.i recup. De metalls  
o compostos metàl·lics 
V42- Regeneració d’altres  
materials inorgànics 
 
POL. IND. MASIA D’EN FREDERIC  
C/MASIA NOTARI,3 (08800)  





T11. Deposició de residus inerts 
T12. Deposició de residus  
no especials 
CAMÍ DEL MAS DEL BLASI,PDA.MAS  
CALVO, S/N (43206) REUS 
977771734 
CATOR, S.A. E-56.93 V22-Regeneració d’olis minerals 
 CTRA. DE REUS A MONTBLANC, 
KM 11.3 (43460) ALCOVER 
934881919 
GESTIÓ DE  
RESIDUS ESPECIALS  
DE CATALUNYA, S.A. 
E-466.97 
V61-Utilització com a 
combustible 
T21. Incineració de residus  
no halogenats 
T22. Incineració de residus  
halogenats 
POL.IND. CONSTANTI AV. D’EUROPA,  
S/N (43120) CONSTANTI 
977296561 
CRIC SYSTEM, S.L. E-1083.09 
V51. Recuperació,reutilització  
i regeneració d’envasos 
 
POL.IND.ELS MASETS AV.BELLVEI, 






V41.Recic.i recup.de metalls  
o compostos metàl·lics 
V44.Recuperació de bateries,  
piles, acumuladors 
T62-Gestió per un Centre  
de Recollida i Transferència 
POL.IND.CONGOST C/MAS PUJOL,  
NAU 17 (08520)  
FRANQUESES DEL VALLÈS 
902367103 
CONTENIDORS  
BAIX MONT, S.L. 
E-1026.08 
V11-Reciclatge de paper i cartró 
V12-Reccilatge de plàstics 
V15-Reciclatge i reutilització  
T62-Gestió per un Centre  
de Recollida i Transferència 
POL.IND. LES TOSSES C/ROMA  
(CANTONADA AMB BRUSEL·LES)  
(43870) AMPOSTA 
97703698 
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V41-Recl.i recup. De metalls  
o compostos metàl·lics 
V71.Utilització en la construcció 
CARPE SERVICIOS  
LOGISTICOS,SL 
E-1069.08 
V15.Reciclatge i reutilització de 
fustes  
 POL.IND. PP3 ILLA,3,PARC 3  
(43810) PLA DE SANTA MARIA 
977631700 
CESPA, GESTION  
DE RESIDUOS,SA 
E-174.96 
V11-Reciclatge de paper i cartró 
V12-Reciclatge de plàstics 
V13-Reciclatge de tèxtils 
V14-Reciclatge de vidre 
V15-Reciclatge i reutilització  
de fustes 
V41-Rec.i recup. de metalls  
o compostos metàl·lics 
V71-Utilització en la construcció 
T62-Gestió per un Centre  
de Recollida i Transferència 
POL. IND. ZONA FRANCA SECTOR C,  
C/4, S/N (08040) BARCELONA 
933367100 
ALREPLAST, S.L. E-303.96 V12-Reciclatge de plàstics  
POL.IND.PARELLADA C/COBALT,  
175, NAU 10, IN (08907)  
HOSPITALET DE LLOBREGAT 
933379425 
AGÈNCIA CATALANA  
DE L’AIGUA 
E-850.04 V83-Compostatge 
 C/LA PINEDA S/N AUT. TARR-SALOU  
KM 3,5 (43480) VILA-SECA 
977551507 




V43-Regeneració d’àcids o bases 
T24-Tractament per evaporació 




FINAL MOLL INFLAMABLES,  
(PORT BCN),  
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La senyalització dels contenidors de residus s’haurà de fer en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista i seguint uns pictogrames ja 
normalitzats que serien els següents: 
 
























Olis usats no regenerables    Piles alcalines               Piles de botó 
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ORDRE MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la que es publiquen les operacions de 






Operacions de valorització i eliminació de residus, de conformitat amb la Decisió 
96/350/CE, de la Comissió, de 24 de maig, per la que es modifiquen els annexos IIA i IIB de 
la Directiva 75/442/CEE, del Consell, relativa als residus. 
 
PART A. OPERACIONS D’ELIMINACIÓ 
 
D1 Dipòsit sobre el sòl o en llur interior (per exemple, abocament, etc.). 
D2 Tractament en medi terrestre (per exemple, bio-degradació de residus líquids o llots en el 
sòl, etc.) 
D3 Injecció en profunditat (per exemple, injecció de residus bombejables en pous, mines de 
sal, falles geològiques naturals, etc.). 
D4 Embassament superficial (per exemple abocament de residus líquids o llots en pous, 
estanys o llacunes, etc. 
D5 Abocament en llocs especialment dissenyats (per exemple, col·locació en cel·les 
estanques separades, recobertes i aïllades entre sí i el medi ambient, etc.). 
D6 Abocament en el medi aquàtic, excepte en el mar. 
D7 Abocament en el mar, inclosa la inserció en el llit marí. 
procediments enumerats entre D1 i D12 (per exemple, evaporació, secat, calcinació,etc.). 
D8 Tractament biològic no especificat en altre apartat del present annex i que doni com a 
resultat compostos o barreges que s’eliminen mitjançant algun dels procediments enumerats 
entre D1 i D12. 
D9 Tractament físico-químic no especificat en altre apartat del present annex i que doni com 
a resultat compostos o barreges que s’eliminen mitjançant algun dels procediments 
enumerats entre D1 i D12.  
D10 Incineració en terra. 
D11 Incineració en el mar. 
D12 Dipòsit permanent (per exemple, col·locació de contenidors en una mina,etc.). 
D13 Combinació o barreja prèvia a qualsevol de les operacions enumerades entre D1 i D12. 
D14 Re-envasat previ a qualsevol de les operacions enumerades entre D1 i D13 
D15 Emmagatzematge previ a qualsevol de les operacions enumerades entre D1 i D14  (amb 
exclusió del emmagatzematge temporal previ a la recollida en el lloc de producció). 
 
PART B. OPERACIONS DE VALORITZACIÓ 
 
R1 Utilització principal com a combustible o com altre medi de generar energia. 
R2 Recuperació o regeneració de dissolvents. 
R3 Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents 
(incloses les operacions de formació d’adobs i altres transformacions biològiques). 
R4 Reciclatge o recuperació de metalls i compostos metàl·lics. 
R5 Reciclatge o recuperació de altres matèries inorgàniques. 
R6 Regeneració de àcids o de bases. 
  
R7 Recuperació de components utilitzats per a reduir la contaminació. 
R8 Recuperació de components procedents de catalitzadors. 
R9 Regeneració u altre nou ús dels olis. 
R10 Tractament de sòls, produint un benefici a l’agricultura o una millora ecològica dels 
mateixos. 
R11 Utilització de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades entre 
R1 i R10. 
R12 Intercanvi de residus per a sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre 
R1 i R11. 
R13 Acumulació de residus per a sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre 
R1 i R12 (amb exclusió del emmagatzematge temporal previ a la recollida en el lloc de la 
producció. 
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DOCUMENT NÚM. 2  
PLEC DE CONDICIONS
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G- PARTIDES D’OBRA D’ENGINYERIA CIVIL 
 
GY- GESTIÓ DE RESIDUS 
 
GYN01- GESTIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 
 




1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de 
terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials 
sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 
funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 
 
S’han considerat els tipus següents: 




Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
 
CLASSIFICACIÓ DELS RESIDUS: 
Han d’estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes 
de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc,. els 
metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, 
etc... 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix. 
 
3. - UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d’acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
- Decret 201/1994, de 26 de juliol regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
- Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
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- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
- Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
- Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 
s’aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 
- Ordre de 6 de setembre 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis 
usats. 
- Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre General de Gestors de Residus. 
- Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats. 
- Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 
- Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 
93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 
- Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de 
residus i del cànon sobre la deposició de residu. 
- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la 
ejecución de la ley 207/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la 
ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 
- Orden 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio,  por el que se regula la gestión de los aceites 
industriales usados. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
 
TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
GYN01N002, GYN01N003, GYN01N004, GYN01N005, GYN01N007 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de 
terres, material d’excavació i residus de la construcció i operacions de tria dels materials 
sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 
funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 
 
S’han considerat els tipus següents: 
- Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper. 
- Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a 
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència amb contenidor o 
amb camió. 
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 
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- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus 
potencialment perillosos. 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
L’operació de càrrega s’ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d’evitar alteracions 
perjudicials del material. 
El trajecte que s’ha de recórrer ha de complir les condicions d’amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s’utilitzi. 
 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
 
A L’OBRA: 
Transport de terres i material d’excavació o del rebaix , o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d’abocament han de ser les que defineixi la DF. 
L’abocament s’ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d’estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l’aprovació de la DF. 
 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE 
RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 
S’han de transportar a l’abocador autoritzat tots els materials procedents de l’excavació que 
la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del 
centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de material de cada tipus que s’ha abocat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
El transport s’ha de realitzar en un vehicle adequat per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s’ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en 






























































S’han utilitzat en  la mesura de  lo possible zones de domini públic per ubicar el traçat de  la 
impulsió i evitar així crear servituds permanents en terrenys d’ús agrícola. 
D’acord  al  Plec  de  Prescripcions  Tècniques  de  l’ACA  per  a  la  Redacció  de  Projectes 
Constructius  de  Col∙lectors  en  alta,  punt  2.2.1.,  apartat  Expropiacions  i  Serveis  Afectats, 
s’estableixen els diferents tipus d’afecció a bens: 
 
1. Expropiació:  S’aplicarà  aquesta  tipologia  als  terrenys  on  s’ubicarà  l’estació 
depuradora d’aigües residuals.  
 
2. Servitud  de  pas:  S’estableix  una  franja  de  3,00  metres  d’amplada  en  totes  les 
longituds dels col∙lectors, la qual serà ocupable, una vegada finalitzades les obres pel 




3. Ocupació  temporal  (Servitud  permanent):  S’estableix  una  franja  de  12,00  m 
d’amplada total, tenint aquesta franja una amplada de 6,00 metres a cada costat de 
la  franja de  servitud de pas. Aquesta ocupació  temporal  també  inclourà els pous  i 





























Fina núm.  Expropiació  Servitud Permanent  Servitud Temporal 
1  1.895,29  0  0 
m2  1.895,29  0  0 
Preu/m2  3,20  1.60  0,32 






















Segons  l’article 103.1 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals, referent a  l’inici de  les 
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obligacions  en  el  camp  de  la  prevenció  de  riscos  professionals,  i  facilitarà  el  seu 
desenvolupament,  sota  el  control  de  la  Direcció  Facultativa,  d’acord  amb  el  Reial  Decret 








d’Aubals  del  mig  i  el  barranc  de  les  Eixugueres,  la  impulsió  discorre  entre  el  punt  de 









































































































































































































com  en  relació  amb  els  vials  exteriors.  Deixar  una  zona  lliure  a  l’entorn  de  la  zona 
d´excavada per al pas de maquinària. 




















































combustible.  Caldrà  doncs,  revisar  i  comprovar  periodicament  la  instal.lació  elèctrica 
provisional i emmagatzemar les substàncies combustibles al lloc correcte. Els mitjans d’extinció 





La  connexió de  servei de  la Companyia  subministradora  acabarà en un  armari de protecció, 
amb elements de mesura tancat. Al seu costat se situarà el quadre general de comandament i 











nombre màxim  d’operaris  que  puguin  coincidir  durant  l’execució  de  l’obra  amb  la  dotació 
prevista en el Pla de Seguretat aportat pel Constructor i aprovat per la Direcció Facultativa. 
 
En  aquestes  instal∙lacions  definitives  els  sostres,  terres  i  parets  de  totes  les  peces  seran 















Reconeixements  mèdics.  Tot  el  personal  que  comenci  a  treballar  a  l’obra  passarà  un 
reconeixement mèdic. 
 
Farmacioles.  Hi  haurà  una  farmaciola  complerta  i  una  altra  d’urgència  que  es  revisaran 
mensualment i es reposaran immediatament els productes que hi manquin. 
 




És  convenient  que  el  cap  d’obra  i  a  l’oficina  disposin  d’una  llista  de  telèfons  i  adreces  dels 
centres  per  urgències,  ambulàncies,  etc.  per  tal  de  garantir  una  ràpida  actuació  en  cas 
d’accident. 
 
Reunions  i formació permanent. S’impartiran regularment  i prèvia a  la realització dels treballs 
que així ho requereixin, cursets de formació a tot el personal que treballi a l’obra. El comitè de 
seguretat  i el vigilant de  seguretat de  l’obra es  reuniran periodicament per  tal de  revisar  les 





































































Derogats  alguns  capítols  per:  Ley  31/1995;  RD  485/1997;  RD  486/1997;.  RD  664/1997;  RD 
665/1997; RD 773/1997; RD 1215/1997. 
 
























































Transposició de  la Directiva 89/65 CEE sobre  la utilización de  los equipos de  trabajo, modifica  i 









- O. De  31 de  enero de  1940. Andamios: Cap. VII Art.  66  a  74  (BOE:03/02/40). Reglamento 
general sobre Seguridad e Higiene. 
 

































































L’empresa  constructora  a  través  del  seu  Departament  de  Seguretat  que  estarà  format  pels 
Serveis Mèdics  i  el  Comitè  de  Seguretat  i  d’acord  amb  la  Direcció  Facultativa  designarà  el 
comitè  de  seguretat  de  l’obra  i  nomenarà  el  Cap  d’Obra,  i  escolliran  plegats  el  vigilant  de 


































































 Se  certificaran  exclusivament  les  partides  de  Seguretat  i  Higiene  de  l’Estudi,  eliminant 
aquelles que siguin mitjans auxiliars necessaris per dur a terme l’obra. 
 Les partides de nova creació no previstes en el pressupost es definiran totalment amb tots 
els  seus  elements  i  adjudicació  de  preu,  i  s’abonaran  posteriorment  amb  els mateixos 
criteris generals d’amidament. 










- Decret  1466/1962,  de  22  de  juny,  pel  qual  es modifica  i  amplia  el  reglament  de  Policia 
Minera i Metal∙lúrgica en les seves disposicions en matèria d'explosius. 
- Decret 416/1964, de 6 de juny, sobre instal∙lacions elèctriques en mineria. 















- Ordre  de  30  de  setembre  de  1980  per  la  qual  es  disposa  que  les  normes  UNE  que 
s'esmenten siguin considerades com a d'obligat compliment, incloent‐les a la Instrucció MI‐
BT 044 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. 
- Ordre  de  23  de maig  de  1983  per  la  qual  es modifica  la  classificació  sistemàtica  de  les 
Normes Tecnològiques de  l'Edificació, NTE, continguda a  l'annex del Decret 3565/1972, de 
23 de desembre. 
- Ordre  d'11  de  juliol  de  1983  per  la  qual  es  modifiquen  les  Instruccions  Tècniques 
Complementàries MI‐BT‐008 i MI‐BT‐044 del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i es 
declaren  d'obligat  compliment  diverses  normes UNE  relatives  a  la  utilització  de material 
elèctric en atmosferes potencialment explosives i a l'enllumenat d'emergència. 
- Reial Decret 2001/1983, de 28 de  juliol, sobre regulació de  la  jornada de treball,  jornades 
especials i descansos. 






- Ordre de 20 de  setembre de 1986 per  la qual  s'estableix el model de  llibre d'incidències 
corresponents a  les obres en  les quals sigui obligatori un estudi de seguretat  i Salut en el 
treball. 









- Conveni Col∙lectiu Provincial de  la Construcció de  la província en  la qual s'ha de construir 
l'obra. 
- Reial  Decret  164/1985  d'1  d'agost.  Pel  qual  s'ordenen  les  activitats  de  normalització  i 
certificació. 






















- Reial  Decret  39/1997,  de  17  de  gener,  pel  que  s'aprova  el  Reglament  dels  Serveis  de 
Prevenció. (BOE 31‐1‐1997). 




- Decret 2414/1961 Reglament d'activitats molestes,  insalubres, nocives  i perilloses. (BOE 7‐
12‐1961).  
- Decret 3.565/1972, de 23 de desembre, sobre normes  tecnològiques de  l'edificació.  (BOE 
15‐1‐1973). 
- Reial Decret 1.316/1989, de 27 d'octubre,  sobre mides de protecció dels  treballadors en 
front als riscos derivats a  la seva exposició al soroll. (BOE 2‐11‐1989). Correcció d'errades. 
(BOE 9‐12‐1989 i 26‐5‐1990). 





- Reial  Decret  485/1997,  de  14  d'abril,  pel  que  s'estableixen  les  disposicions mínimes  de 
senyalització de seguretat  i salut en el treball. (BOE 23‐4‐1997). 






- Reial  Decret  487/1997,  de  14  d'abril,  pel  què  s'estableixen  les  disposicions mínimes  de 
seguretat  i salut  relatives a  la manipulació manual de càrregues que comportin riscos, en 
particular dorsilumbars pels treballadors. (BOE 23‐4‐1997). 
- Reial Decret 1.435/1992 , de 27 de novembre, pel què es dicten disposicions d'aplicació de 
la Directiva   del Consell 89/392/CEE relativa a  l'aproximació de  les  legislacions dels Estats 
membres sobre màquines, modificat per Reial Decret 56/1995 (BOE 8‐2‐1995). (BOE 11‐12‐
1992). 







- Ordre  de  9  de  desembre  de  1975  aprova  les  Normes  bàsiques  per  a  les  instal∙lacions 












- Resolució de 4 de novembre de 1988  sobre  compliment de  les distàncies  reglamentàries 
d'obres i construccions a línies elèctriques. (DOGC 30‐11‐1988). 
- Ordre  de  12  de  gener  de  1998  per  la  què  s'aprova  el  Llibre  d'Incidències  en  obres  de 
construcció. (DOGC 27‐1‐1998). 










- Reial  Decret  7/1988  de  8  de  gener  de  1988  sobre  exigències  de  seguretat  del material 
elèctric destinat a ser utilitzat en determinats límits de tensió (BOE 14‐ 1‐ 88) modificat per 
Reial Decret 154/1995  (BOE 3‐ 3‐ 1995)  i desenvolupat per ordre 6‐ 6‐ 1989.  (BOE 21‐ 6‐ 
1989). 





- Reglament  Centrals  Elèctriques,  Subestacions  i  Centres  de  Transformació.  Reial  Decret 




juliol  de  1984  aprova  les  ITC  del  Reglament  sobre  condicions  tècniques  i  garantia  de 
seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de transformació (BOE 1‐ 8‐ 1984) 
modificada per ordre 18‐ 10‐ 1984 (BOE 25‐ 10‐ 1984) i diferents modificacions de les ITC. 
- Decret  351/1987  de  23  de  novembre  pel  qual  es  determinen  els  procediments 
administratius aplicables a les instal∙lacions elèctriques. (DOGC 20‐ 12‐ 1987). 
- Ordre de 14 de maig de 1987 que regula el procediment d' actuació i ús per a l'aplicació del 
Reglament per a Baixa tensió mitjançant  la  intervenció de  les entitats d'inspecció  i control 
(DOGC 12‐ 6‐ 1987) modificada per ordre 30‐ 7‐ 1987. (DOGC 12‐ 8‐ 1987). 
- Ordre de 2 de  febrer de 1990 que  regula el procediment d'actuació administrativa per a 
l'aplicació  dels  reglaments  per  a  Alta  tensió  a  les  instal∙lacions  privades.  (DOGC    14‐  3‐ 
1990). 
- Resolució  de  4‐11‐1988  que  estableix  un  certificat  sobre  compliment  de  les  distàncies 
reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. (DOGC 30‐ 11‐ 1988). 




- Reial Decret  1942/1993  de  5  de  novembre  que  aprova  el  reglament  d'instal∙lacions    de 
protecció    contra  incendis  (BOE  14‐12‐1993) modificat  per  ordre  16‐4‐1998.  (BOE  28‐4‐
1998). 
- Decret  30  de  novembre  de  1961  aprova  el  reglament  d'activitats molestes,  insalubres, 
nocives i perilloses. (BOE 7‐12‐1961). 
- Ordre  de  15  de març  de  1963  aprova  les  ITC  per  l'aplicació    del  Reglament  d'activitats 
molestes, insalubres, nocives i perilloses. (BOE 2‐4‐1963). 
- Decret  241/1994  de  26  de  juliol  sobre  condicions  urbanístiques  i  de  protecció  contra 


















- Quan  la  profunditat  d'un  pou  sigui  igual  o  superior  a  l'1,5 m,  s'estrebarà  (o  encamisarà)  el 
perímetre en prevenció d'ensorraments. 






- Quan  la  profunditat  d'un  pou  sigui  inferior  als  2 m  ‐  si  bé  sempre  és  aplicable  la mesura 
preventiva anterior‐ es pot optar per efectuar una senyalització de perill, per exemple: 
   










- La  il∙luminació  interior  dels  pous  s'efectuaran  mitjançant  "portàtils  estancs  antihumitat" 
alimentats mitjançant energia elèctrica a 24 volts. 










































- Es  revisarà  l'estat de  talls o  talussos a  intervals  regulars en aquells  casos en els quals puguin 
rebre  empentes  exògens  per  proximitat  de  (camins,  carreteres,  carrers,  etc.)  transitats    per 
vehicles; i en especial si en la proximitat s'estableixen colles de treballadors amb ús de martells 
pneumàtics, compactacions per vibració o pas de maquinària per al moviment de terres. 





















- Es  regaran periòdicament els  llocs de  treballs,    les càrregues  i caixes de camió, per evitar  les 
polsegueres. 
- Totes  les maniobres  d'abocament  en  retrocés  seran  dirigides  pel  cap  de  colla,  Cap  d'equip, 
Encarregat o vigilant de seguretat). 























































- Es prohibeix carregar  la galleda per  sobre de  la càrrega màxima admissible de  la grua que el 
sustenta. 
- Es  senyalitzarà mitjançant  una  traça  horitzontal,  executada  amb  pintura  color  groc,  el  nivell 
màxim d'ompliment del cup per no sobrepassar la càrrega admissible. 
- Es senyalitzarà mitjançant línies a terra, (o corda de banderoles) les zones batudes pel cub. 
- L’obertura del  cub per a abocament  s'executarà exclusivament accionant  la palanca, amb  les 
mans protegides amb guants impermeables. 
- Es procurarà no copejar amb galleda els encofrats ni les estrebades. 
















- És  imprescindible evitar "engargussos" o "taps"  interns de formigó; procuri evitar els colzes de 
radi reduït. Després d'acabat el bombejament, es rentarà  i netejarà  l'interior de  les canonades 
d'impulsió del formigó. 




















- Abans de  l'inici del  formigonat,  i com a  rematada dels  treballs d'encofrat, s'haurà construït  la 
plataforma de treball de coronació del mur des de la qual ajudar a les tasques d'abocat i vibrat. 
- S'establirà  a  una  distància mínima  de  2 m,  (com  a  norma  general),  forts  topalls  de  final  de 
recorregut, pels vehicles que hagin d'aproximar a la vora dels talussos del buidat, per a abocar el 
formigó (Dumper, camió, formigonera). 
- L'abocament del formigó a  l'interior de  l'encofrat es farà repartint‐se uniformement al  llarg 

















- El sanejament  i  la seva escomesa a  la xarxa general s'executarà segons els plànols del projecte 
objecte d'aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
































- Es prohibeix treballar  junt als paràmetres acabats   d'aixecar abans de transcorregudes 48 h, si 
existeix un  règim de vents forts incidint sobre ells, es poden ensorrar sobre el personal. 


























- El risc de caiguda al buit, es controlarà  instal∙lant xarxes de  forca al voltant de  l'edifici.   No es 
permeten les caigudes sobre la xarxa superiors als 6 m d'altura. 
- Els treballs en cobertes s'iniciaran amb  la construcció de  la part superior del caient quebrantat 
del remat perimetral. 













- Es paralitzaran els treballs sobre  la coberta sota   règim de vents superiors als 60 km/h, (pluja, 
gelades i neu). 
- Existirà un magatzem habilitat pels productes bituminosos i inflamables ubicat segons plànols. 









































- Els bastiments de base, (o els bastiments), es repartiran  immediatament per  la planta per a  la 
seva  ubicació  definitiva  segons  el  replanteig  efectuat,  i  es  vigilarà  que  el  seu  apuntalament, 
(acunyament, etc., segons el mètode), sigui segur; és a dir, impedeixi que es desplomin en rebre 
un lleuger cop. 
- Es  barrejarà  els  talls  conforme  es  reben  i  eleven  els  envans  per  evitar  els  accidents  per 
trepitjades sobre trossos o claus. 
- Els retalls  i serradures produïdes durant els ajustaments es recolliran  i s'eliminaran mitjançant 
trompes d'abocament, (o mitjançant vagons de càrrega o plataformes emplintanades via ganxo 
de la grua). 
- Els  llistons horitzontals  inferiors, contra deformacions, s’instal∙laran a una altura en torn als 60 
cm. S'executaran en  fusta blanca preferentment, per  fer‐los més visibles  i evitar accidents per 
ensopegades. 
- Els  llistons  inferiors antideformacions es desmuntaran  immediatament, després d'haver acabat 
el procés d'enduriment de la part de rebut del bastiment de base, (o del bastiment directe), per 
que acabi el risc d'ensopegades i caigudes. 
- El col∙locat de  fulles de portes,  (o de  finestres), s'efectuarà per un mínim de dos operaris, per 
evitar accidents per desequilibri, bolcaments, cops i caigudes. 
- Els paquets de làmel.les de fusta, (de les llates d'empostissar, dels tapajunts dels sòcols de fusta), 
es  transportaran  a  les  espatlles  per  un  mínim  de  dos  operaris,  per  evitar  accidents  i 
interferències per desequilibri. 
- Les zones de treball tindran una il∙luminació mínima de 100 lux a una altura entorn als  2 m. 
- La  il∙luminació  mitjançant  portàtils  es  farà  mitjançant  "portalàmpades  estancs  amb  mànec 
aïllant" i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 voltis. 
- Les operacions de  lligat mitjançant màquina de  fregar elèctrica manual,   s'executaran sempre 
sota ventilació per "corrent d'aire", per evitar els accidents per treballar a l'interior d’atmosferes 
nocives. 
- El magatzem de coles  i vernissos  s'ubicarà en un  lloc definit en el plànols, posseirà ventilació 
directa i constant, un extintor de pols química seca al costat de la porta d'accés i sobre la mateixa 
una senyal de "perill d'incendi" i una altra "es prohibeix fumar" per evitar possibles incendis. 











- Les  pintures  (els  vernissos,  dissolvents,  etc.),  l'emmagatzemaran  en  els  llocs  senyalats  en  els 
plànols amb el  títol  "magatzem de pintures"  i es mantindrà  sempre  la ventilació per  "tiratge 
d'aire", per evitar els riscos d'incendis i d'intoxicacions. 
























- Es  prohibeix  de  fumar  o menjar  en  les  estàncies  on  es  pinti  amb  pintures  que  continguin 
dissolvents orgànics o pigments tòxics. 
- S'advertirà  al  personal  encarregat  d'utilitzar  dissolvents  orgànics  (o  pigments  tòxics)  de  la 
















- A  la fase d'obra d'obertura  i tancament de regates s’esmerarà  l’ordre  i  la neteja de  l'obra, per 
evitar els riscos de trepitjades o ensopegades. 
 
- El muntatge  d'aparells  elèctrics  (magnetotèrmics,  disjuntors,  etc.)  serà  executat  sempre  per 
personal especialista, en prevenció dels riscos per muntatges incorrectes. 
- La il∙luminació en els llocs de treball no serà inferior als 100 lux, mesurats a 2 m del terra. 
- Les escales de mà a utilitzar,  seran del  tipus de  "tisores", dotades amb  sabates antilliscants  i 
cadeneta  limitadora  d'obertura,  per  evitar  els  riscos  per  treballs  realitzats  sobre  superfícies 
insegures i estretes. 
- La  realització de passar els  fils, penjat  i  connexió de  la  instal∙lació elèctrica de  l'escala,  sobre 
escales de mà (o bastides sobre banquetes), s'efectuarà una vegada s'hagi protegit el buit de la 
mateixa amb una xarxa horitzontal de seguretat, per eliminar el risc de caiguda des d'altura. 
- La  realització de passar els  fils, penjat  i  connexió de  la  instal∙lació elèctrica de  l'escala,  sobre 













guardant en  lloc  segur els mecanismes necessaris per  a  la  connexió, que  seran els últims en 
instal∙lar‐se. 
- Les proves de  funcionament de  la  instal∙lació elèctrica  seran anunciades a  tot el personal de 
l'obra abans de ser iniciades, per evitar accidents. 
- Abans de fer entrar en càrrega a la instal∙lació elèctrica, es farà una revisió en profunditat de les 
connexions  de  mecanismes,  proteccions  i  embrancaments  dels  quadres  generals  elèctrics 
directes o indirectes, d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 




















- Si  es  pot,  és  preferible  enterrar  els  cables  elèctrics  als  passos  de  vehicles,  és més  segur  si 
s'executa  correctament.    No  obstant,  les  altures  donades  a  la  norma  precedent,  s'hauran 
d'entendre com a norma general. 
 
- L'estesa  dels  cables  per  a  creuar  vial  d'obra,  s'efectuarà  enterrat.  Es  senyalitzarà  el  "pas  del 
cable" mitjançant  un  cobriment  permanent  de  taulons  que  tindran  per  objecte  el  protegir 





























































































Es  dotarà  a  l'obra  de  farmacioles  estratègicament  distribuïdes  i  degudament  dotades,  que  es 
revisaran periòdicament reposant el material  ja consumit. Haurà d'haver en els diferents  llocs de 








Els  vestidors  i  els  serveis,  tindran  com  a  mínim  dos  metres  quadrats  persona  i  els  primers 
disposaran de taquilles individuals amb clau, seients i il∙luminació. 
 
El menjador  amb  una  superfície  d'aproximadament  1,2 m2  per  persona,  disposarà  de  taules, 



















Una còpia del pla, a efectes de coneixement  i seguiment, serà  lliurada al Comitè de Seguretat  i 
Salut i, en el seu defecte, als representants dels treballadors del centre de treball, els quals podran 






El Pla de Seguretat  i Salut serà un document d'obligada presentació davant de  l'autoritat  laboral 





Pla de Seguretat  i Salut en  l'obra, que  serà  facilitat pel Col∙legi Professional que visi el projecte 
d'execució de l'obra o per l'Oficina de Supervisió de Projectes.  
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ANNEX 1. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
ANNEX 18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
H141U001     u   Casc de seguretat i salut.
B141U001     1,000 u   Casc de seguretat homologat                                3,31 3,31
Suma la partida ......................................................... 3,31
Costos indirectes........................... 4,00% 0,13
TOTAL PARTIDA...................................................... 3,44
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
H142U001     u   Ulleres anti-pols i anti-impactes.
B142U001     1,000 u   Ulleres anti-pols i anti-impactes                             8,42 8,42
Suma la partida ......................................................... 8,42
Costos indirectes........................... 4,00% 0,34
TOTAL PARTIDA...................................................... 8,76
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
H143U001     u   Protector auditiu.
B143U001     1,000 u   Protector auditiu                                               13,10 13,10
Suma la partida ......................................................... 13,10
Costos indirectes........................... 4,00% 0,52
TOTAL PARTIDA...................................................... 13,62
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
H144U001     u   Careta respiració anti-pols.
B144U001     1,000 u   Careta respiració anti-pols                                    10,97 10,97
Suma la partida ......................................................... 10,97
Costos indirectes........................... 4,00% 0,44
TOTAL PARTIDA...................................................... 11,41
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
H145U001     u   Parella de guants lona-cuir.
B145U001     1,000 u   Parella de guants lona-cuir                                    2,21 2,21
Suma la partida ......................................................... 2,21
Costos indirectes........................... 4,00% 0,09
TOTAL PARTIDA...................................................... 2,30
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
H146U001     u   Parelles de botes de seguretat.
B146U001     1,000 u   Parella de botes de seguretat                                19,95 19,95
Suma la partida ......................................................... 19,95
Costos indirectes........................... 4,00% 0,80
TOTAL PARTIDA...................................................... 20,75
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
H146U002     u   Parella de botes dielèctriques.
B146U002     1,000 u   Parella de botes dielèctriques                                25,57 25,57
Suma la partida ......................................................... 25,57
Costos indirectes........................... 4,00% 1,02
TOTAL PARTIDA...................................................... 26,59
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
ANNEX 18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
H1481131     u   Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
B1481131     1,000 u   Granota treball,polièst./cotó,butx a.ex t.                    14,40 14,40
Suma la partida ......................................................... 14,40
Costos indirectes........................... 4,00% 0,58
TOTAL PARTIDA...................................................... 14,98
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
H1482111     u   Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors
B1482111     1,000 u   Camisa treball,cotó,butx a.ex t.                               10,43 10,43
Suma la partida ......................................................... 10,43
Costos indirectes........................... 4,00% 0,42
TOTAL PARTIDA...................................................... 10,85
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DEU EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
H148U003     u   Vestit d'aigua.
B148U003     1,000 u   Vestit d'aigua                                                  10,92 10,92
Suma la partida ......................................................... 10,92
Costos indirectes........................... 4,00% 0,44
TOTAL PARTIDA...................................................... 11,36
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
H152KBD1     u   Topall de camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer
corrugat de 20 mm de D ancorades al terrenys de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs.
A0121000     0,300 h   Oficial 1a                                                      16,42 4,93
A0140000     0,300 h   Manobre                                                         13,30 3,99
B0B27000     9,800 kg  Acer en barres corrugades B400S límit elàstic >=400
N/mm²       
0,44 4,31
B0D21030     10,000 m   Tauló de fusta de pi per a 10 usos                         0,36 3,60
Suma la partida ......................................................... 16,83
Costos indirectes........................... 4,00% 0,67
TOTAL PARTIDA...................................................... 17,50
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
H15A0003     u   Senyal acústica de marxa enrera.
B15A0003     1,000 u   Senyal acústica marxa enrera                              38,83 38,83
Suma la partida ......................................................... 38,83
Costos indirectes........................... 4,00% 1,55
TOTAL PARTIDA...................................................... 40,38
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
H6AA2111     m   Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90 x 150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5 x 2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntage inclòs.
A0140000     0,100 h   Manobre                                                         13,30 1,33
B6AA211A     1,000 m   Tanca mòbil 2m alçada d'acer galv anitzat               0,75 0,75
B6AZAF0A     0,300 u   Dau de formigó de 38 kg                                      0,34 0,10
Suma la partida ......................................................... 2,18
Costos indirectes........................... 4,00% 0,09
TOTAL PARTIDA...................................................... 2,27
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
ANNEX 18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
HBB21201     u   Placa amb pintura reflectora de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
A0140000     0,800 h   Manobre                                                         13,30 10,64
BBL1AHA2     1,000 u   Placa inform.,60x 60cm pintura reflectora,2usos       28,70 28,70
Suma la partida ......................................................... 39,34
Costos indirectes........................... 4,00% 1,57
TOTAL PARTIDA...................................................... 40,91
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
HBBA1511     u   Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40 x 33 cm, fi-
xada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs.
A0140000     0,150 h   Manobre                                                         13,30 2,00
B0A41000     0,040 u   Visos per a fusta o tacs de PVC                            2,22 0,09
BBBA1500     1,000 u   Placa seny alització seg. laboral 40 x  33 cm           12,50 12,50
Suma la partida ......................................................... 14,59
Costos indirectes........................... 4,00% 0,58
TOTAL PARTIDA...................................................... 15,17
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb DISSET CÈNTIMS
HBBAB11X     u   Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, d 60 cm, per ésser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge in-
clòs
A0140000     1,000 h   Manobre                                                         13,30 13,30
BBBAB113     1,000 u   Senyal oblig.,normalitzada blanc s/blau,circ.,cantell
blanc,    
15,80 15,80
A%000001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               13,30 0,13
Suma la partida ......................................................... 29,23
Costos indirectes........................... 4,00% 1,17
TOTAL PARTIDA...................................................... 30,40
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
HBBAU001     u   Cartell indicatiu de risc, collocat.
BBBAU001     1,000 u   Cartell indicatiu de risc                                       15,00 15,00
Suma la partida ......................................................... 15,00
Costos indirectes........................... 4,00% 0,60
TOTAL PARTIDA...................................................... 15,60
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
HBC12300     u   Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària
A0140000     0,020 h   Manobre                                                         13,30 0,27
BBC12302     1,000 u   Con plàstic reflector H=50cm,2usos                       7,51 7,51
Suma la partida ......................................................... 7,78
Costos indirectes........................... 4,00% 0,31
TOTAL PARTIDA...................................................... 8,09
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb NOU CÈNTIMS
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
ANNEX 18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
HBC19081     m   Cinta d'abalisament, amb suport cada 5 m en barres corrugades d'acer de límit elàstic >=400
N/mm², i amb el desmuntatge inclòs.
A0140000     0,044 h   Manobre                                                         13,30 0,59
BBC19000     1,000 m   Cinta abalisament                                               0,13 0,13
D0B27100     0,120 kg  Acer barres corrugades B400S                              0,63 0,08
Suma la partida ......................................................... 0,80
Costos indirectes........................... 4,00% 0,03
TOTAL PARTIDA...................................................... 0,83
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
HBC19082     m   Cinta de senyalització de malla forada d'1m d'alçada amb suport cada 5 m i amb el desmuntat-
ge inclòs.
A0140000     0,037 h   Manobre                                                         13,30 0,49
BBC19082     1,000 m   Cinta seny alització de malla forada, 1m d'alçada     1,30 1,30
D0B27100     0,080 kg  Acer barres corrugades B400S                              0,63 0,05
Suma la partida ......................................................... 1,84
Costos indirectes........................... 4,00% 0,07
TOTAL PARTIDA...................................................... 1,91
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
HBC1C001     u   Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9)  i amb el desmuntatge inclòs
A0140000     0,040 h   Manobre                                                         13,30 0,53
BBC1C000     1,000 u   Balisa reflectant niv ell calçada (tb-8/tb-9)                 8,71 8,71
Suma la partida ......................................................... 9,24
Costos indirectes........................... 4,00% 0,37
TOTAL PARTIDA...................................................... 9,61
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
HBC1GFJ      u   Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs
A0140000     0,150 h   Manobre                                                         13,30 2,00
BBC1GFJ2     1,000 u   Llumenera làmpada intermitent color
ambre,bat.12V,2usos         
29,57 29,57
Suma la partida ......................................................... 31,57
Costos indirectes........................... 4,00% 1,26
TOTAL PARTIDA...................................................... 32,83
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
HM31161J     u   Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la pa-
ret i amb el desmuntatge inclòs
BM31161J     1,000 u   Ex tintot de pols seca 6kg                                     39,23 39,23
Suma la partida ......................................................... 39,23
Costos indirectes........................... 4,00% 1,57
TOTAL PARTIDA...................................................... 40,80
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
ANNEX 18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
HQU15001     u   Lloguer mensual d'un mòdul prefabricat aïllat per oficina i magatzem de 6,00 x 2,40 x 2,60 m,
model OFAL 66 de la casa CIMAT o similar. Inclou un módul interior de 1,50 x 1,00 x 2,19 m,
model SANI 11 de la casa CIMAT o similar, amb un lavabo i un sanitari. Collocat a l'obra i to-
talment installat.
BQU15001     1,000 mes Lloguer modul prefabricat oficina + sanitari               122,50 122,50
Suma la partida ......................................................... 122,50
Costos indirectes........................... 4,00% 4,90
TOTAL PARTIDA...................................................... 127,40
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-SET EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
HQU1521A     mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de po-
liuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'a-
cer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques tur-
ca, 1 dutxa, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interrup-
tor, endolls i protecció diferencial
BQU1521A     1,000 mes Lloguer mòdul prefabricat sanitaris
2,4x 2,4x2,3m,inst.lampist.  
165,00 165,00
Suma la partida ......................................................... 165,00
Costos indirectes........................... 4,00% 6,60
TOTAL PARTIDA...................................................... 171,60
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-UN EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
HQU22301     u   Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
A0140000     0,250 h   Manobre                                                         13,30 3,33
BQU22303     1,000 u   Armari met. indiv idual,0,4 0,5x 1,8m,p/3 usos         23,86 23,86
A%000001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               3,30 0,03
Suma la partida ......................................................... 27,22
Costos indirectes........................... 4,00% 1,09
TOTAL PARTIDA...................................................... 28,31
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
HQU25701     u   Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, collo-
cat i amb el desmuntatge inclòs
A0140000     0,150 h   Manobre                                                         13,30 2,00
BQU25700     1,000 u   Banc de fusta de 3,5 x  0,4 m, capacitat 5 persones 25,77 25,77
A%000001     1,000 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               2,00 0,02
Suma la partida ......................................................... 27,79
Costos indirectes........................... 4,00% 1,11
TOTAL PARTIDA...................................................... 28,90
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
HQUA1100     u   Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i higiene en
el treball
BQUA1100     1,000 u   Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança ge
96,62 96,62
Suma la partida ......................................................... 96,62
Costos indirectes........................... 4,00% 3,86
TOTAL PARTIDA...................................................... 100,48

























































PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
1. AMIDAMENTS
 AMIDAMENTS
CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
CAPITOL 01 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL                                       
HBB21201     u   Placa amb pintura reflectora de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
8,00
HBC1C001     u   Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9)  i amb el desmuntatge inclòs
8,00
HBC12300     u   Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària
50,00
HBC1GFJ      u   Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge
inclòs
8,00
HBC19081     m   Cinta d'abalisament, amb suport cada 5 m en barres corrugades d'acer de límit elàstic >=400 N/mm², i amb
el desmuntatge inclòs.
2.000,00
HBC19082     m   Cinta de senyalització de malla forada d'1m d'alçada amb suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs.
2.000,00
HBBA1511     u   Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40 x 33 cm, fixada mecàni-
cament i amb el desmuntatge inclòs.
5,00
HBBAB11X     u   Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, d 60 cm, per ésser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
5,00
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
1. AMIDAMENTS
 AMIDAMENTS
CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
CAPITOL 02 PROTECCIONS INDIVIDUALS                                         
H141U001     u   Casc de seguretat i salut.
12,00
H142U001     u   Ulleres anti-pols i anti-impactes.
12,00
H143U001     u   Protector auditiu.
12,00
H144U001     u   Careta respiració anti-pols.
12,00
H145U001     u   Parella de guants lona-cuir.
12,00
H146U001     u   Parelles de botes de seguretat.
12,00
H146U002     u   Parella de botes dielèctriques.
4,00
H148U003     u   Vestit d'aigua.
2,00
H1481131     u   Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
12,00
H1482111     u   Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors
12,00
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
1. AMIDAMENTS
 AMIDAMENTS
CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
CAPITOL 03 PROTECCIONS COLLECTIVES                                        
HM31161J     u   Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs
2,00
H15A0003     u   Senyal acústica de marxa enrera.
4,00
H152KBD1     u   Topall de camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de 20
mm de D ancorades al terrenys de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs.
8,00
H6AA2111     m   Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90 x 150 mm i de 4,5 i 3,5
mm de D, bastidor de 3,5 x 2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el des-
muntage inclòs.
250,00
HBBAU001     u   Cartell indicatiu de risc, collocat.
2,00
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
1. AMIDAMENTS
 AMIDAMENTS
CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
CAPITOL 04 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS                           
HQUA1100     u   Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i higiene en el treball
1,00
HQUA0001     h   Formació durant una hora setmanal realitzada pel coordinador en seguretat e higien o un tècnic competent
Setmanes 1 4,00 8,00 32,00
32,00
HQUAU002     u   Reposició de material per a la farmaciola
3,00
HQUAU004     u   Reconeixement mèdic obligatori
12,00
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
1. AMIDAMENTS
 AMIDAMENTS
CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
CAPITOL 05 EQUIPAMENTS                                                     
HQU15001     u   Lloguer mensual d'un mòdul prefabricat aïllat per oficina i magatzem de 6,00 x 2,40 x 2,60 m, model OFAL
66 de la casa CIMAT o similar. Inclou un módul interior de 1,50 x 1,00 x 2,19 m, model SANI 11 de la casa
CIMAT o similar, amb un lavabo i un sanitari. Collocat a l'obra i totalment installat.
8,00
HQU25701     u   Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, collocat i amb el
desmuntatge inclòs
3,00
HQU22301     u   Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
12,00
HQU1521A     mesLloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb ins-
tal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 1 dutxa, mirall i complements de



















































































































PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
2.1. QUADRE DE PREUS 1
QUADRE DE PREUS 1
                                                                
CODI UD DESCRIPCIÓ PREU
CAPITOL 01  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL                                       
HBB21201     u   Placa amb pintura reflectora de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el des-
muntatge inclòs
40,91
QUARANTA  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
HBC1C001     u   Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9)  i amb el desmuntatge inclòs 9,61
NOU  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
HBC12300     u   Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 8,09
VUIT  EUROS amb NOU CÈNTIMS
HBC1GFJ      u   Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i
amb el desmuntatge inclòs
32,83
TRENTA-DOS  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
HBC19081     m   Cinta d'abalisament, amb suport cada 5 m en barres corrugades d'acer de límit elàstic
>=400 N/mm², i amb el desmuntatge inclòs.
0,83
ZERO  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
HBC19082     m   Cinta de senyalització de malla forada d'1m d'alçada amb suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs.
1,91
UN  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
HBBA1511     u   Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40 x
33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs.
15,17
QUINZE  EUROS amb DISSET CÈNTIMS
HBBAB11X     u   Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma
circular amb cantells en color blanc, d 60 cm, per ésser vista fins 25 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
30,40
TRENTA  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
2.1. QUADRE DE PREUS 1
QUADRE DE PREUS 1
                                                                
CODI UD DESCRIPCIÓ PREU
CAPITOL 02  PROTECCIONS INDIVIDUALS                                         
H141U001     u   Casc de seguretat i salut. 3,44
TRES  EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
H142U001     u   Ulleres anti-pols i anti-impactes. 8,76
VUIT  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
H143U001     u   Protector auditiu. 13,62
TRETZE  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
H144U001     u   Careta respiració anti-pols. 11,41
ONZE  EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
H145U001     u   Parella de guants lona-cuir. 2,30
DOS  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
H146U001     u   Parelles de botes de seguretat. 20,75
VINT  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
H146U002     u   Parella de botes dielèctriques. 26,59
VINT-I-SIS  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
H148U003     u   Vestit d'aigua. 11,36
ONZE  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
H1481131     u   Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 14,98
CATORZE  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
H1482111     u   Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 10,85
DEU  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
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2.1. QUADRE DE PREUS 1
QUADRE DE PREUS 1
                                                                
CODI UD DESCRIPCIÓ PREU
CAPITOL 03  PROTECCIONS COLLECTIVES                                        
HM31161J     u   Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport
a la paret i amb el desmuntatge inclòs
40,80
QUARANTA  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
H15A0003     u   Senyal acústica de marxa enrera. 40,38
QUARANTA  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
H152KBD1     u   Topall de camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra
d'acer corrugat de 20 mm de D ancorades al terrenys de llargària 1,8 m, i amb el des-
muntatge inclòs.
17,50
DISSET  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
H6AA2111     m   Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90 x 150
mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5 x 2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus
prefabricats de formigó, i amb el desmuntage inclòs.
2,27
DOS  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS
HBBAU001     u   Cartell indicatiu de risc, collocat. 15,60
QUINZE  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
2.1. QUADRE DE PREUS 1
QUADRE DE PREUS 1
                                                                
CODI UD DESCRIPCIÓ PREU
CAPITOL 04  MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS                           
HQUA1100     u   Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i hi-
giene en el treball
100,48
CENT  EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
HQUA0001     h   Formació durant una hora setmanal realitzada pel coordinador en seguretat e higien o
un tècnic competent
14,40
CATORZE  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
HQUAU002     u   Reposició de material per a la farmaciola 18,34
DIVUIT  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
HQUAU004     u   Reconeixement mèdic obligatori 31,00
TRENTA-UN  EUROS
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2.1. QUADRE DE PREUS 1
QUADRE DE PREUS 1
                                                                
CODI UD DESCRIPCIÓ PREU
CAPITOL 05  EQUIPAMENTS                                                     
HQU15001     u   Lloguer mensual d'un mòdul prefabricat aïllat per oficina i magatzem de 6,00 x 2,40 x
2,60 m, model OFAL 66 de la casa CIMAT o similar. Inclou un módul interior de 1,50 x
1,00 x 2,19 m, model SANI 11 de la casa CIMAT o similar, amb un lavabo i un sanitari.
Collocat a l'obra i totalment installat.
127,40
CENT VINT-I-SET  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
HQU25701     u   Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
collocat i amb el desmuntatge inclòs
28,90
VINT-I-VUIT  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
HQU22301     u   Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs
28,31
VINT-I-VUIT  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
HQU1521A     mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2
aixetes, 1 plaques turca, 1 dutxa, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèc-
trica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
171,60
CENT SETANTA-UN  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS



























































PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
2.2. QUADRE DE PREUS 2
QUADRE DE PREUS 2
                                                                
CODI UD DESCRIPCIÓ PREU
CAPITOL 01  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL                                       




Suma la partida............................................... 39,34
Costos indirectes ............................ 4,00% 1,57
TOTAL PARTIDA........................................... 40,91
HBC1C001     u   Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9)  i amb el desmuntatge inclòs
Mà d'obra...................................................... 0,53
Materials........................................................ 8,71
Suma la partida............................................... 9,24
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,37
TOTAL PARTIDA........................................... 9,61
HBC12300     u   Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària
Mà d'obra...................................................... 0,27
Materials........................................................ 7,51
Suma la partida............................................... 7,78
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,31
TOTAL PARTIDA........................................... 8,09
HBC1GFJ      u   Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i
amb el desmuntatge inclòs
Mà d'obra...................................................... 2,00
Materials........................................................ 29,57
Suma la partida............................................... 31,57
Costos indirectes ............................ 4,00% 1,26
TOTAL PARTIDA........................................... 32,83
HBC19081     m   Cinta d'abalisament, amb suport cada 5 m en barres corrugades d'acer de límit elàstic
>=400 N/mm², i amb el desmuntatge inclòs.
Mà d'obra...................................................... 0,59
Materials........................................................ 0,21
Suma la partida............................................... 0,80
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,03
TOTAL PARTIDA........................................... 0,83




Suma la partida............................................... 1,84
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,07
TOTAL PARTIDA........................................... 1,91
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
2.2. QUADRE DE PREUS 2
QUADRE DE PREUS 2
                                                                
CODI UD DESCRIPCIÓ PREU
HBBA1511     u   Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40 x
33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs.
Mà d'obra...................................................... 2,00
Materials........................................................ 12,59
Suma la partida............................................... 14,59
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,58
TOTAL PARTIDA........................................... 15,17
HBBAB11X     u   Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma




Suma la partida............................................... 29,23
Costos indirectes ............................ 4,00% 1,17
TOTAL PARTIDA........................................... 30,40
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
2.2. QUADRE DE PREUS 2
QUADRE DE PREUS 2
                                                                
CODI UD DESCRIPCIÓ PREU
CAPITOL 02  PROTECCIONS INDIVIDUALS                                         
H141U001     u   Casc de seguretat i salut.
Materials........................................................ 3,31
Suma la partida............................................... 3,31
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,13
TOTAL PARTIDA........................................... 3,44
H142U001     u   Ulleres anti-pols i anti-impactes.
Materials........................................................ 8,42
Suma la partida............................................... 8,42
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,34
TOTAL PARTIDA........................................... 8,76
H143U001     u   Protector auditiu.
Materials........................................................ 13,10
Suma la partida............................................... 13,10
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,52
TOTAL PARTIDA........................................... 13,62
H144U001     u   Careta respiració anti-pols.
Materials........................................................ 10,97
Suma la partida............................................... 10,97
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,44
TOTAL PARTIDA........................................... 11,41
H145U001     u   Parella de guants lona-cuir.
Materials........................................................ 2,21
Suma la partida............................................... 2,21
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,09
TOTAL PARTIDA........................................... 2,30
H146U001     u   Parelles de botes de seguretat.
Materials........................................................ 19,95
Suma la partida............................................... 19,95
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,80
TOTAL PARTIDA........................................... 20,75
H146U002     u   Parella de botes dielèctriques.
Materials........................................................ 25,57
Suma la partida............................................... 25,57
Costos indirectes ............................ 4,00% 1,02
TOTAL PARTIDA........................................... 26,59
H148U003     u   Vestit d'aigua.
Materials........................................................ 10,92
Suma la partida............................................... 10,92
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,44
TOTAL PARTIDA........................................... 11,36
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
2.2. QUADRE DE PREUS 2
QUADRE DE PREUS 2
                                                                
CODI UD DESCRIPCIÓ PREU
H1481131     u   Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
Materials........................................................ 14,40
Suma la partida............................................... 14,40
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,58
TOTAL PARTIDA........................................... 14,98
H1482111     u   Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors
Materials........................................................ 10,43
Suma la partida............................................... 10,43
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,42
TOTAL PARTIDA........................................... 10,85
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
2.2. QUADRE DE PREUS 2
QUADRE DE PREUS 2
                                                                
CODI UD DESCRIPCIÓ PREU
CAPITOL 03  PROTECCIONS COLLECTIVES                                        
HM31161J     u   Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb su-
port a la paret i amb el desmuntatge inclòs
Materials........................................................ 39,23
Suma la partida............................................... 39,23
Costos indirectes ............................ 4,00% 1,57
TOTAL PARTIDA........................................... 40,80
H15A0003     u   Senyal acústica de marxa enrera.
Materials........................................................ 38,83
Suma la partida............................................... 38,83
Costos indirectes ............................ 4,00% 1,55
TOTAL PARTIDA........................................... 40,38
H152KBD1     u   Topall de camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra




Suma la partida............................................... 16,83
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,67
TOTAL PARTIDA........................................... 17,50
H6AA2111     m   Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90 x
150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5 x 2 m de tub de 40 mm de D, fixat a
peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntage inclòs.
Mà d'obra...................................................... 1,33
Materials........................................................ 0,85
Suma la partida............................................... 2,18
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,09
TOTAL PARTIDA........................................... 2,27
HBBAU001     u   Cartell indicatiu de risc, collocat.
Materials........................................................ 15,00
Suma la partida............................................... 15,00
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,60
TOTAL PARTIDA........................................... 15,60
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
2.2. QUADRE DE PREUS 2
QUADRE DE PREUS 2
                                                                
CODI UD DESCRIPCIÓ PREU
CAPITOL 04  MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS                           
HQUA1100     u   Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
higiene en el treball
Materials........................................................ 96,62
Suma la partida............................................... 96,62
Costos indirectes ............................ 4,00% 3,86
TOTAL PARTIDA........................................... 100,48
HQUA0001     h   Formació durant una hora setmanal realitzada pel coordinador en seguretat e higien
o un tècnic competent
TOTAL PARTIDA........................................... 14,40
HQUAU002     u   Reposició de material per a la farmaciola
TOTAL PARTIDA........................................... 18,34
HQUAU004     u   Reconeixement mèdic obligatori
TOTAL PARTIDA........................................... 31,00
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
2.2. QUADRE DE PREUS 2
QUADRE DE PREUS 2
                                                                
CODI UD DESCRIPCIÓ PREU
CAPITOL 05  EQUIPAMENTS                                                     
HQU15001     u   Lloguer mensual d'un mòdul prefabricat aïllat per oficina i magatzem de 6,00 x 2,40 x
2,60 m, model OFAL 66 de la casa CIMAT o similar. Inclou un módul interior de 1,50
x 1,00 x 2,19 m, model SANI 11 de la casa CIMAT o similar, amb un lavabo i un sani-
tari. Collocat a l'obra i totalment installat.
Materials........................................................ 122,50
Suma la partida............................................... 122,50
Costos indirectes ............................ 4,00% 4,90
TOTAL PARTIDA........................................... 127,40
HQU25701     u   Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 perso-
nes, collocat i amb el desmuntatge inclòs
Mà d'obra...................................................... 2,00
Materials........................................................ 25,79
Suma la partida............................................... 27,79
Costos indirectes ............................ 4,00% 1,11
TOTAL PARTIDA........................................... 28,90
HQU22301     u   Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs
Mà d'obra...................................................... 3,33
Materials........................................................ 23,89
Suma la partida............................................... 27,22
Costos indirectes ............................ 4,00% 1,09
TOTAL PARTIDA........................................... 28,31
HQU1521A     mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla-
ment de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, pavi-
ment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lec-
tiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 1 dutxa, mirall i complements de bany, amb ins-
tal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Materials........................................................ 165,00
Suma la partida............................................... 165,00
Costos indirectes ............................ 4,00% 6,60
TOTAL PARTIDA........................................... 171,60



























































PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
PRESSUPOST
PRESSUPOST
CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL 01 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL                                       
HBB21201     u   Placa amb pintura reflectora de 60x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
8,00 40,91 327,28
HBC1C001     u   Balisa reflectant a nivell de la calçada (tb-8 o tb-9)  i amb el desmuntatge inclòs
8,00 9,61 76,88
HBC12300     u   Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària
50,00 8,09 404,50
HBC1GFJ      u   Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge
inclòs
8,00 32,83 262,64
HBC19081     m   Cinta d'abalisament, amb suport cada 5 m en barres corrugades d'acer de límit elàstic >=400 N/mm², i amb
el desmuntatge inclòs.
2.000,00 0,83 1.660,00
HBC19082     m   Cinta de senyalització de malla forada d'1m d'alçada amb suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs.
2.000,00 1,91 3.820,00
HBBA1511     u   Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40 x 33 cm, fixada mecàni-
cament i amb el desmuntatge inclòs.
5,00 15,17 75,85
HBBAB11X     u   Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells
en color blanc, d 60 cm, per ésser vista fins 25 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
5,00 30,40 152,00
TOTAL CAPITOL 01 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL............................................................................... 6.779,15
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
PRESSUPOST
PRESSUPOST
CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL 02 PROTECCIONS INDIVIDUALS                                         
H141U001     u   Casc de seguretat i salut.
12,00 3,44 41,28
H142U001     u   Ulleres anti-pols i anti-impactes.
12,00 8,76 105,12
H143U001     u   Protector auditiu.
12,00 13,62 163,44
H144U001     u   Careta respiració anti-pols.
12,00 11,41 136,92
H145U001     u   Parella de guants lona-cuir.
12,00 2,30 27,60
H146U001     u   Parelles de botes de seguretat.
12,00 20,75 249,00
H146U002     u   Parella de botes dielèctriques.
4,00 26,59 106,36
H148U003     u   Vestit d'aigua.
2,00 11,36 22,72
H1481131     u   Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
12,00 14,98 179,76
H1482111     u   Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors
12,00 10,85 130,20
TOTAL CAPITOL 02 PROTECCIONS INDIVIDUALS................................................................................... 1.162,40
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
PRESSUPOST
PRESSUPOST
CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL 03 PROTECCIONS COLLECTIVES                                        
HM31161J     u   Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs
2,00 40,80 81,60
H15A0003     u   Senyal acústica de marxa enrera.
4,00 40,38 161,52
H152KBD1     u   Topall de camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de 20
mm de D ancorades al terrenys de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs.
8,00 17,50 140,00
H6AA2111     m   Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90 x 150 mm i de 4,5 i 3,5
mm de D, bastidor de 3,5 x 2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el des-
muntage inclòs.
250,00 2,27 567,50
HBBAU001     u   Cartell indicatiu de risc, collocat.
2,00 15,60 31,20
TOTAL CAPITOL 03 PROTECCIONS COLLECTIVES ................................................................................ 981,82
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
PRESSUPOST
PRESSUPOST
CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL 04 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS                           
HQUA1100     u   Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i higiene en el treball
1,00 100,48 100,48
HQUA0001     h   Formació durant una hora setmanal realitzada pel coordinador en seguretat e higien o un tècnic competent
32,00 14,40 460,80
HQUAU002     u   Reposició de material per a la farmaciola
3,00 18,34 55,02
HQUAU004     u   Reconeixement mèdic obligatori
12,00 31,00 372,00
TOTAL CAPITOL 04 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS............................................................ 988,30
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
PRESSUPOST
PRESSUPOST
CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL 05 EQUIPAMENTS                                                     
HQU15001     u   Lloguer mensual d'un mòdul prefabricat aïllat per oficina i magatzem de 6,00 x 2,40 x 2,60 m, model OFAL
66 de la casa CIMAT o similar. Inclou un módul interior de 1,50 x 1,00 x 2,19 m, model SANI 11 de la casa
CIMAT o similar, amb un lavabo i un sanitari. Collocat a l'obra i totalment installat.
8,00 127,40 1.019,20
HQU25701     u   Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, collocat i amb el
desmuntatge inclòs
3,00 28,90 86,70
HQU22301     u   Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
12,00 28,31 339,72
HQU1521A     mesLloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb ins-
tal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 1 dutxa, mirall i complements de
bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
3,00 171,60 514,80






























































01 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL................................................................................................ 6.779,15
02 PROTECCIONS INDIVIDUALS................................................................................................... 1.162,40
03 PROTECCIONS COLLECTIVES................................................................................................ 981,82
04 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS............................................................................. 988,30
05 EQUIPAMENTS....................................................................................................................... 1.960,42
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 11.872,09
13,00% Despeses Generals....................... 1.543,37
6,00% Benefici industrial.......................... 712,33
Suma de D.G. i B.I. 2.255,70
18,00% I.V.A........................................... 2.543,00 2.543,00
TOTAL PRESSUPOST GENERAL 16.670,79
Puja el pressupost general a l´esmentada quantitat de SETZE MIL SIS-CENTS SETANTA  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

















































































































































perquè  comenci  el  procés  de  creixement  cel∙lular.  En  qualsevol  cas,  s’haurà 
d’eliminar tota vegetació del fons abans d’omplir els reactors. 
- La  construcció de  la planta depuradora es planificarà de  tal manera que  les obres 



































Els  sòlids  s’acumularan  en  un  contenidor  i  s’hauran  de  entregar  de  manera  periòdica 
(preferiblement cada dia) a l’abocador municipal d’escombraries. 
 
La  reixa de neteja automàtica  requereix una  cura especial perquè  té parts mòbils que cal 








sorra  acumulada  al  fons  de  la  cambra  de  dessorrat  es  recollirà  mitjançant  una  bomba 




La  freqüència de neteja de  la  cambra de greixos  s’ha d’ajustar a  la quantitat de matèries 



































que  això  implica  un  focus  important  d’infeccions.  Per  aquesta  raó,  cal  que  prengui 
precaucions per a evitar riscos per a la seva salut. 
 







































Durant  l’explotació  de  la  planta  caldrà  fer  un  seguiment mínim  per  tal  d’aconseguir  una 
avaluació  adequada  del  comportament  dels  reactors  biològics. Aquest  seguiment  és molt 
important per dues raons: 1) conèixer l’eficàcia de la depuració en les diferents èpoques de 
l’any i en els diferents aspectes relatius a la qualitat de l’efluent per als seus possibles usos i 


















- Situació:  latitud,  longitud,  alçada  sobre  el  nivell  del  mar,  zona  geogràfica,  població 
servida. 
- Característiques de la planta: número de reactors, disposició en sèrie o en paral∙lel, tipus 
de  reactors  (circular,  rectangular),  elements  de  pretractament, mesuradors  de  cabal, 
tractament complementaris, destí final de l’efluent, historial de la planta. 
- Característiques dels reactors: dimensions, tipus de reactor (característiques estructurals 













es  realitzaran mes  campanyes  de mostreig,  i  sinó  es  prendran mostres mensuals  que  es 
complementaran amb les dos campanyes anuals. 
 
Els mostrejos  s’han de  fer amb una periodicitat  setmanal durant al menys  cinc  setmanes, 





La  mesura  del  cabal  és  molt  important  per  a  avaluar  el  comportament  del  sistema  de 






amb  l’objecte  de  detectar  possibles  problemes  de  funcionament  i  prendre  mesures 
correctores. 
 
Es  realitzarà  una  inspecció  ocular  de  les  instal∙lacions  de  forma  diària  per  tal  de  fer 
observacions  i anotar  les possibles  incidències aparegudes. Algunes de  les  incidències que 
cal anotar són les següents: 
 






















activats, els punts d’instal∙lació on  s’han de prendre  les mostres  i els  tipus de mostreig a 
efectuar per a cada variable. 
 
Per  a  les  determinacions  que  calgui  fer  en  laboratori,  l’operari  prendrà  les  mostres 
representatives  i prendrà  les precaucions necessàries per a que arribin al  laboratori en  les 
mateixes condicions en que es van prendre (conservació a una temperatura adequada i a la 








Cabal  X  ‐‐  X  Mesura en continu 
DBO5  C  P  P   
DQO  C  P  P   
MES  C  P  P   
E.coli  C  ‐‐  P   
Bacteriòfags  C  ‐‐  P   
Amoníac  C  P  P   
Nitrats  C  P  P   
Fòsfor total  C  P  P   
Sulfurs  C  P  P  En cas d’olors o mal funcionament 
Sulfats  C  P  P  En cas d’olors o mal funcionament 
pH  C  PP  P   
Temperatura  C  X  C  Temperatura mitja DP i TB 
Oxigen dissolt  C  X  C  Mesura en continu (tractament biològic). 
Conductivitat  C  ‐‐  C   






A mesura que passi el  temps  s’anirà generant una acumulació de  resultats experimentals. 
Serà  important  que  l’operari  analitzi  els  resultats  obtinguts  i  els  presenti  de manera  que 
siguin  fàcils  d’interpretar.  Es  realitzaran  mitges,  intervals  de  variació,  es  calcularà  la 
variància,  la mitjana,  la moda, es calcularà el rendiment,  i es realitzaran gràfics de barres o 
de  línies per a cada un dels paràmetres. Es recomana utilitzar distribucions de probabilitat 














1. Els  costos  fixes  són  aquells  que  no  depenen  del  volum  d’aigua  tractada  i  que  es 
generen  independentment  del  ritme  de  funcionament  de  la  planta  depuradora 
d’aigües residuals. 







































Segons  experiències  en  obres  similars,  el manteniment  de  l’obra  civil  es  xifra  en  un  cost 






















Personal:          30.000  € 
Manteniment i conservació:      4.800 € 










Cost total despeses varis:  2.100 Euros/any 
Cost de manteniment i conservació de l’obra civil: 2.400 Euros/any 
Cost de manteniment i conservació dels equips electromecànics: 4.800 Euros/any 





en  alta  tensió  2.1  per  ser  la millor  per  aquesta  planta.  La  potència  a  contractar  serà  la 
simultània màxima de la nostra demanda elèctrica, és a dir, 49 Kw. 
 
- El terme de potència és de:      4,87 €/Kw‐mes 
- El terme d’energia és de:       0,057 €/Kw‐mes 
- Terme potència          49x12x4,78=2.811 € 











El  volum de  fangs purgats diàriament  s’estima en 3,8 m3, que  contenen 34kg de matèria 









Energia elèctrica      13.185 €/any 






A.1.‐ Personal           30.000 €/any 
A.2.‐ Manteniment i conservació        4.800 €/any 
A.3.‐ Varis              2.100 €/any 
COST TOTAL DESPESES FIXES      36.900 €/any 
Cost total energia elèctrica EDAR: 13.185 €/any 
Els cost anual d’evacuació de fangs serà de 2.514 €/any 







B.1.‐ Energia elèctrica      13.185 €/any 
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ANNEX 18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
ANNEX 18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
D060P021     m3  Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler cal-
cari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'o-
bra amb formigonera de 165 l
A0150000     1,074 h   Manobre especialista                                           20,15 21,64
B0111000     0,180 m3  Aigua                                                           1,10 0,20
B0311010     0,650 t   Sorra pedra calc.p/forms.                                     16,99 11,04
B0331Q10     1,550 t   Grav a pedra calc.20mm,p/forms.                          15,42 23,90
B0512401     0,200 t   Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs      98,36 19,67
C1705600     0,586 h   Formigonera 165l                                                1,83 1,07
A%AUX00100100 1,500 %   Medios aux iliares                                               21,60 0,32
Suma la partida ......................................................... 77,84
Costos indirectes........................... 4,00% 3,11
TOTAL PARTIDA...................................................... 80,95
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUITANTA EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
D0701641     m3  Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
A0150000     0,976 h   Manobre especialista                                           20,15 19,67
B0111000     0,200 m3  Aigua                                                           1,10 0,22
B0312020     1,630 t   Sorra pedra granit.p/morters                                  19,10 31,13
B0512401     0,250 t   Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs      98,36 24,59
C1705600     0,683 h   Formigonera 165l                                                1,83 1,25
A%AUX00100100 1,500 %   Medios aux iliares                                               19,70 0,30
Suma la partida ......................................................... 77,16
Costos indirectes........................... 4,00% 3,09
TOTAL PARTIDA...................................................... 80,25
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUITANTA EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
D0701821     m3  Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
A0150000     0,976 h   Manobre especialista                                           20,15 19,67
B0111000     0,200 m3  Aigua                                                           1,10 0,22
B0312020     1,520 t   Sorra pedra granit.p/morters                                  19,10 29,03
B0512401     0,380 t   Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs      98,36 37,38
C1705600     0,683 h   Formigonera 165l                                                1,83 1,25
A%AUX00100100 1,500 %   Medios aux iliares                                               19,70 0,30
Suma la partida ......................................................... 87,85
Costos indirectes........................... 4,00% 3,51
TOTAL PARTIDA...................................................... 91,36
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NORANTA-UN EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
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ANNEX 18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
D070A4D1     m3  Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra de pedra granítica
amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigo-
nera de 165 l
A0150000     1,025 h   Manobre especialista                                           20,15 20,65
B0111000     0,200 m3  Aigua                                                           1,10 0,22
B0312020     1,530 t   Sorra pedra granit.p/morters                                  19,10 29,22
B0512401     0,200 t   Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs      98,36 19,67
B0532310     400,000 kg  Calç aèria CL 90                                                0,11 44,00
C1705600     0,708 h   Formigonera 165l                                                1,83 1,30
A%AUX00100100 1,500 %   Medios aux iliares                                               20,70 0,31
Suma la partida ......................................................... 115,37
Costos indirectes........................... 4,00% 4,61
TOTAL PARTIDA...................................................... 119,98
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT DINOU EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
D070A8B1     m3  Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra de pedra granítica
amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigo-
nera de 165 l
A0150000     1,025 h   Manobre especialista                                           20,15 20,65
B0111000     0,200 m3  Aigua                                                           1,10 0,22
B0312020     1,380 t   Sorra pedra granit.p/morters                                  19,10 26,36
B0512401     0,380 t   Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs      98,36 37,38
B0532310     190,000 kg  Calç aèria CL 90                                                0,11 20,90
C1705600     0,708 h   Formigonera 165l                                                1,83 1,30
A%AUX00100100 1,500 %   Medios aux iliares                                               20,70 0,31
Suma la partida ......................................................... 107,12
Costos indirectes........................... 4,00% 4,28
TOTAL PARTIDA...................................................... 111,40
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT ONZE EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
D0B2A100     kg  Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B 500 S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
A0124000     0,005 h   Oficial 1a ferrallista                                          23,24 0,12
A0134000     0,005 h   Ajudant ferrallista                                             20,64 0,10
B0A14200     0,010 kg  Filferro recuit,D=1,3mm                                        x 1,02 1,07 0,01
B0B2A000     1,000 kg  Acer b/corrugada B 500 S                                    x  1,05 0,70 0,74
A%AUX00100100 1,500 %   Medios aux iliares                                               0,20 0,00
Suma la partida ......................................................... 0,97
Costos indirectes........................... 4,00% 0,04
TOTAL PARTIDA...................................................... 1,01
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb UN CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
DR62001      u   Plantació manual d'arbres o arbusts presentats en AF, en clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i fo-
restal, incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'o-
bra.
A0112000     0,001 h   Cap colla                                                       26,06 0,03
C1502U20     0,020 h   Camió cisterna de 10000 l                                    53,31 1,07
C15018U0     0,016 h   Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)                        45,49 0,73
B0111000     0,024 m3  Aigua                                                           1,10 0,03
A012P000     0,003 h   Oficial 1a jardiner                                             25,21 0,08
A0160000     0,083 h   Peó                                                             21,59 1,79
Suma la partida ......................................................... 3,73
Costos indirectes........................... 4,00% 0,15
TOTAL PARTIDA...................................................... 3,88
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
DR62002      u   Plantació manual d'arbres o arbusts en clot de plantació 0,3x0,3x0,3 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i forestal, tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars ne-
cessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra.
A0112000     0,002 h   Cap colla                                                       26,06 0,05
A012P000     0,075 h   Oficial 1a jardiner                                             25,21 1,89
A0160000     0,150 h   Peó                                                             21,59 3,24
B0111000     0,024 m3  Aigua                                                           1,10 0,03
C15018U0     0,008 h   Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)                        45,49 0,36
C1502U20     0,005 h   Camió cisterna de 10000 l                                    53,31 0,27
Suma la partida ......................................................... 5,84
Costos indirectes........................... 4,00% 0,23
TOTAL PARTIDA...................................................... 6,07
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SET CÈNTIMS
E4E2561E     m2  Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, R6 N/mm2, morter de
ciment per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l
A0122000     0,480 h   Oficial 1a paleta                                               23,24 11,16
A0140000     0,300 h   Manobre                                                         19,32 5,80
B0E244L1     12,500 u   Bloc morter ciment foradat llis
40x 20x 20cm,p/rev est.            
x  1,05 1,22 16,01
D0701821     0,016 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra
pedra granit.
x  1,05 87,85 1,48
A%AUX00100300 1,500 %   Medios aux iliares                                               17,00 0,26
Suma la partida ......................................................... 34,71
Costos indirectes........................... 4,00% 1,39
TOTAL PARTIDA...................................................... 36,10
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb DEU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
E511FBFK     m2  Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de
color vermell i de 28x14 cm, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigo-
nera de 165 l
A0122000     0,300 h   Oficial 1a paleta                                               23,24 6,97
A0140000     0,150 h   Manobre                                                         19,32 2,90
B0FG3JA3     26,000 u   Rajola ceràm.fina rect.,el.mec. 28x 14x 1cm,v ermell x  1,02 0,13 3,45
D070A4D1     0,013 m3  Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,calç,sorra ped
x  1,05 115,37 1,57
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               9,90 0,15
Suma la partida ......................................................... 15,04
Costos indirectes........................... 4,00% 0,60
TOTAL PARTIDA...................................................... 15,64
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
E9D1MQ0K     m2  Paviment de toves ceràmiques de elaboració manual, de 40x40 cm, col.locada a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
A0122000     0,250 h   Oficial 1a paleta                                               23,24 5,81
A0140000     0,125 h   Manobre                                                         19,32 2,42
B0FGMQ10     6,096 u   Tov a el.manual 40x 40cm                                    x  1,02 3,06 19,03
D070A4D1     0,024 m3  Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,calç,sorra ped
x  1,05 115,37 2,91
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               8,20 0,12
Suma la partida ......................................................... 30,29
Costos indirectes........................... 4,00% 1,21
TOTAL PARTIDA...................................................... 31,50
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
EAF2857D     u   Finestra d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses,
per a un buit d'obra aproximat de 180x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb caixa de persiana i guies
A012M000     0,600 h   Oficial 1a muntador                                             20,19 12,11
A013M000     0,150 h   Ajudant muntador                                                17,35 2,60
B7J50010     0,120 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.              14,48 1,74
B7J50090     0,360 dm3 Massilla segell.,poliuretà monocomp.                     13,86 4,99
BAF2857D     2,160 m2  Finestra alumini anoditzat,2corred.,
2-2,49m2,perf.preu alt,clas
154,92 334,63
A%AUX00100250 1,500 %   Medios aux iliares                                               14,70 0,22
Suma la partida ......................................................... 356,29
Costos indirectes........................... 4,00% 14,25
TOTAL PARTIDA...................................................... 370,54
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES-CENTS SETANTA EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
EAFA5ZRU     u   Porta d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, una fixa
lateral i una fixa superior, per a un buit d'obra de 330x250 cm, elaborada amb perfils de preu
superior
A012A000     1,300 h   Oficial 1a fuster                                               21,36 27,77
A013M000     0,260 h   Ajudant muntador                                                17,35 4,51
BAFA5ZRU     1,000 u   Porta alumini anoditzat,1bat.+2fix .,330x 250cm,perf.
preu sup.   
530,50 530,50
A%AUX00100250 1,500 %   Medios aux iliares                                               32,30 0,48
Suma la partida ......................................................... 563,26
Costos indirectes........................... 4,00% 22,53
TOTAL PARTIDA...................................................... 585,79
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC-CENTS VUITANTA-CINC EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
EAVBEK45     m2  Persiana enrotllable de PVC, de lamel.les de 14 a 14,5 mm de gruix de 40 a 45 mm d'alçària i de
4,5 a 5 kg per m2
A0127000     0,200 h   Oficial 1a col.locador                                          21,00 4,20
A0137000     0,050 h   Ajudant col.locador                                             18,65 0,93
BAVBEK45     1,000 m2  Persi.enr.PVC.,lamel.,g=14-14,5mm,
h=40-45mm,4,5-5kg/m2         
21,10 21,10
A%AUX00100250 1,500 %   Medios aux iliares                                               5,10 0,08
Suma la partida ......................................................... 26,31
Costos indirectes........................... 4,00% 1,05
TOTAL PARTIDA...................................................... 27,36
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
EJ13B31P     u   Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de més de 60 cm, de color blanc, preu alt,
col.locat sobre un peu
A012J000     0,500 h   Oficial 1a lampista                                             21,70 10,85
A013J000     0,125 h   Ajudant lampista                                                18,62 2,33
B7J50010     0,025 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.              14,48 0,36
BJ13B31P     1,000 u   Lav abo porcel.,senz.,ampl.>60cm,c.blanc,preu
alt,peu            
87,93 87,93
A%AUX00100250 1,500 %   Medios aux iliares                                               13,20 0,20
Suma la partida ......................................................... 101,67
Costos indirectes........................... 4,00% 4,07
TOTAL PARTIDA...................................................... 105,74
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT CINC EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
EJ18DA12     u   Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica i escorredor, de 70 a 80 cm de llargària, de co-
lor blanc i <=50 cm d'amplària, preu alt, col.locada amb suports murals
A0122000     0,700 h   Oficial 1a paleta                                               23,24 16,27
A012J000     0,450 h   Oficial 1a lampista                                             21,70 9,77
A013J000     0,112 h   Ajudant lampista                                                18,62 2,09
A0140000     0,350 h   Manobre                                                         19,32 6,76
B7J50010     0,035 dm3 Massilla segell.,silicona neut. monocomp.              14,48 0,51
BJ18DA12     1,000 u   Aigüera gres brill.,pica i
escorr.,llarg.=70-80cm,c.blanc,ampl.<
72,97 72,97
BJ1ZQ000     2,000 u   Suport mural sanit.                                             17,75 35,50
D0701641     0,001 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra
pedra granit.
x  1,05 77,16 0,08
A%AUX00100250 1,500 %   Medios aux iliares                                               34,90 0,52
Suma la partida ......................................................... 144,47
Costos indirectes........................... 4,00% 5,78
TOTAL PARTIDA...................................................... 150,25
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
EJ7127D1     u   Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 1000 l de capacitat, col.locat amb suports
murals
A0122000     8,000 h   Oficial 1a paleta                                               23,24 185,92
A0140000     8,000 h   Manobre                                                         19,32 154,56
B44Z502A     25,000 kg  Acer A/42-B (S 275 JR),perf.lam.
L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb
1,00 25,00
BJ7127D0     1,000 u   Dipòsit prism.amb tapa,polièst.reforç.,1000l             658,00 658,00
D0701641     0,200 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra
pedra granit.
x  1,05 77,16 16,20
A%AUX00100250 1,500 %   Medios aux iliares                                               340,50 5,11
Suma la partida ......................................................... 1.044,79
Costos indirectes........................... 4,00% 41,79
TOTAL PARTIDA...................................................... 1.086,58
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de MIL VUITANTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
F221A420     m3  Excavació en rasa i càrrega de terra i càrrega a camió, amb mitjans mecànics
A0140000     0,010 h   Manobre                                                         19,32 0,19
C1315020     0,025 h   Retroex cav adora mitjana                                     61,15 1,53
C1311220     0,050 h   Pala carregadora,mitjana,s/erugues                       78,54 3,93
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               0,20 0,00
Suma la partida ......................................................... 5,65
Costos indirectes........................... 4,00% 0,23
TOTAL PARTIDA...................................................... 5,88
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
F2226A22     m3  Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat,
amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat
A0140000     0,010 h   Manobre                                                         19,32 0,19
C1315B20     0,189 h   Retroex cav adora mitjana                                     64,83 12,25
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               0,20 0,00
Suma la partida ......................................................... 12,44
Costos indirectes........................... 4,00% 0,50
TOTAL PARTIDA...................................................... 12,94
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
F31522H1     m3  Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària mà-
xima del granulat 20 mm, abocat des de camió
A0140000     0,250 h   Manobre                                                         19,32 4,83
B0652050     1,000 m3  Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment            x 1,10 67,90 74,69
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               4,80 0,07
Suma la partida ......................................................... 79,59
Costos indirectes........................... 4,00% 3,18
TOTAL PARTIDA...................................................... 82,77
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUITANTA-DOS EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
F31B3000     kg  Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i
pous
A0124000     0,006 h   Oficial 1a ferrallista                                          23,24 0,14
A0134000     0,008 h   Ajudant ferrallista                                             20,64 0,17
B0A14200     0,005 kg  Filferro recuit,D=1,3mm                                        x 1,02 1,07 0,01
D0B2A100     1,000 kg  Acer b/corrug.obra man.taller B 500 S                    0,97 0,97
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               0,30 0,00
Suma la partida ......................................................... 1,29
Costos indirectes........................... 4,00% 0,05
TOTAL PARTIDA...................................................... 1,34
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
F3J22610     m3  Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes, collocats amb pala carregadora
A0121000     0,122 h   Oficial 1a                                                      23,24 2,84
B0442600     1,400 t   Bloc pedr.escull.pedra calc.100-400 kg                  13,20 18,48
C1311230     0,117 h   Pala carregadora,gran,s/erugues                           175,12 20,49
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               2,80 0,04
Suma la partida ......................................................... 41,85
Costos indirectes........................... 4,00% 1,67
TOTAL PARTIDA...................................................... 43,52
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
F6A1CLA1     u   Porta de dues fulles de 4x2 m, d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla de
torsió senzilla 50/16 de D 2,7 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm, muntants de 100x100 mm, passa-
dor, pany i pom
A0122000     1,953 h   Oficial 1a paleta                                               23,24 45,39
A0140000     0,976 h   Manobre                                                         19,32 18,86
B6A1CLA1     1,000 u   Porta 2full.b=4,h=2m,acer
galv .,bastid.80x 50mm+malla 50/16 D    
635,00 635,00
D0701821     0,115 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra
pedra granit.
x  1,05 87,85 10,61
A%AUX00100250 1,500 %   Medios aux iliares                                               64,30 0,96
Suma la partida ......................................................... 710,82
Costos indirectes........................... 4,00% 28,43
TOTAL PARTIDA...................................................... 739,25
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SET-CENTS TRENTA-NOU EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
ANNEX 18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
F6A1K636     m   Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat pintat amb tela metàl.lica de torsió simple amb acabat
galvanitzat i plastificat, 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,2 i 3 mm, i pals de tub galvanitzat i
pintat de diàmetre 48 mm, col.locats cada 3 m sobre daus de formigó
A012M000     0,098 h   Oficial 1a muntador                                             20,19 1,98
A012N000     0,098 h   Oficial 1a d'obra pública                                       23,24 2,28
A013M000     0,098 h   Ajudant muntador                                                17,35 1,70
B0A218ST     2,000 m2  Tela metàl.simp.tors.filf.galv .+plastif.50mm pas
D=2,2/3mm      
x  1,01 2,36 4,77
B6AZ1234     0,340 u   Pal acer galv .+pint.D=48mm h=2,4m                      32,65 11,10
D060P021     0,014 m3  Formigó 200kg/m3,1:3:6,ciment pòrtland+fill.calc.
CEM II/B-L 32,
x  1,10 77,84 1,20
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               6,00 0,09
Suma la partida ......................................................... 23,12
Costos indirectes........................... 4,00% 0,92
TOTAL PARTIDA...................................................... 24,04
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-QUATRE EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
F931201J     m3  Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
A0140000     0,049 h   Manobre                                                         19,32 0,95
B0111000     0,050 m3  Aigua                                                           1,10 0,06
B0372000     1,000 m3  Tot-u art.                                                      x  1,15 20,50 23,58
C1331100     0,034 h   Motoaniv elladora petita                                         60,01 2,04
C13350C0     0,039 h   Corró v ibratori autopropulsat,12-14t                        69,26 2,70
C1502E00     0,024 h   Camió cisterna 8m3                                            43,22 1,04
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               1,00 0,02
Suma la partida ......................................................... 30,39
Costos indirectes........................... 4,00% 1,22
TOTAL PARTIDA...................................................... 31,61
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
F9H12114     t   Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat
granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall
A012N000     0,019 h   Oficial 1a d'obra pública                                       23,24 0,44
A0140000     0,086 h   Manobre                                                         19,32 1,66
B9H12110     1,000 t   Mescla bitum.cont.calent D-12,granulat
granític,betum asf.      
43,86 43,86
C13350C0     0,012 h   Corró v ibratori autopropulsat,12-14t                        69,26 0,83
C1709B00     0,010 h   Estenedora p/pav iment mescla bitum.                    46,47 0,46
C170D0A0     0,012 h   Corró v ibratori autopropulsat pneumàtic                  51,74 0,62
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               2,10 0,03
Suma la partida ......................................................... 47,90
Costos indirectes........................... 4,00% 1,92
TOTAL PARTIDA...................................................... 49,82
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
ANNEX 18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
F9H18114     t   Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granu-
lat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall
A012N000     0,019 h   Oficial 1a d'obra pública                                       23,24 0,44
A0140000     0,086 h   Manobre                                                         19,32 1,66
B9H18110     1,000 t   Mescla bitum.cont.calent S-20,granulat
granític,betum asf.      
42,94 42,94
C13350C0     0,012 h   Corró v ibratori autopropulsat,12-14t                        69,26 0,83
C1709B00     0,010 h   Estenedora p/pav iment mescla bitum.                    46,47 0,46
C170D0A0     0,012 h   Corró v ibratori autopropulsat pneumàtic                  51,74 0,62
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               2,10 0,03
Suma la partida ......................................................... 46,98
Costos indirectes........................... 4,00% 1,88
TOTAL PARTIDA...................................................... 48,86
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS
F9J12X50     m2  Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2
A0150000     0,004 h   Manobre especialista                                           20,15 0,08
B0552B00     1,500 kg  Emul.bitum.catiònica ECI                                      0,40 0,60
C1702D00     0,004 h   Camió cisterna p/reg asf.                                     24,31 0,10
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               0,10 0,00
Suma la partida ......................................................... 0,78
Costos indirectes........................... 4,00% 0,03
TOTAL PARTIDA...................................................... 0,81
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
F9J13Q40     m2  Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-0, amb dotació 1 kg/m2
A0150000     0,003 h   Manobre especialista                                           20,15 0,06
B0552410     1,000 kg  Emul.bitum.catiònica ECR-0                                 0,22 0,22
C1702D00     0,003 h   Camió cisterna p/reg asf.                                     24,31 0,07
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               0,10 0,00
Suma la partida ......................................................... 0,35
Costos indirectes........................... 4,00% 0,01
TOTAL PARTIDA...................................................... 0,36
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
F9K11B80     m2  Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de mate-
rials granítics i emulsió bituminosa ECR-2
A012N000     0,030 h   Oficial 1a d'obra pública                                       23,24 0,70
A0140000     0,060 h   Manobre                                                         19,32 1,16
B03HA000     0,036 t   Granulats granít.p/trac.superf.pav im.bitum.              20,19 0,73
B0552430     1,764 kg  Emul.bitum.catiònica ECR-2                                 0,30 0,53
C133A030     0,008 h   Picó v ibrant,dúplex ,1300 kg                                 11,55 0,09
C1702D00     0,008 h   Camió cisterna p/reg asf.                                     24,31 0,19
C1709G00     0,008 h   Estenedora granulat                                             36,83 0,29
C170D0A0     0,008 h   Corró v ibratori autopropulsat pneumàtic                  51,74 0,41
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               1,90 0,03
Suma la partida ......................................................... 4,13
Costos indirectes........................... 4,00% 0,17
TOTAL PARTIDA...................................................... 4,30
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
ANNEX 18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
FDB176E0     u   Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,65x1,65 m
A012N000     0,469 h   Oficial 1a d'obra pública                                       23,24 10,90
A0140000     0,469 h   Manobre                                                         19,32 9,06
B0641080     0,570 m3  Formigó HM-20/P/20/IIa,>=200kg/m3 ciment           x  1,05 61,02 36,52
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               20,00 0,30
Suma la partida ......................................................... 56,78
Costos indirectes........................... 4,00% 2,27
TOTAL PARTIDA...................................................... 59,05
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU EUROS amb CINC CÈNTIMS
FDB2746D     u   Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m
per a tub de diàmetre 60 cm
A012N000     0,410 h   Oficial 1a d'obra pública                                       23,24 9,53
A0140000     0,410 h   Manobre                                                         19,32 7,92
B0641080     0,513 m3  Formigó HM-20/P/20/IIa,>=200kg/m3 ciment           x  1,05 61,02 32,87
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               17,50 0,26
Suma la partida ......................................................... 50,58
Costos indirectes........................... 4,00% 2,02
TOTAL PARTIDA...................................................... 52,60
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
FDB374C0     u   Solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 de gruix i de planta 1,5x1,5 m
A012N000     1,621 h   Oficial 1a d'obra pública                                       23,24 37,67
A0140000     1,621 h   Manobre                                                         19,32 31,32
B0641080     0,364 m3  Formigó HM-20/P/20/IIa,>=200kg/m3 ciment           x  1,05 61,02 23,32
B9B11100     117,000 u   Llambordí granític 18x 9x 12cm                              0,62 72,54
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               69,00 1,04
Suma la partida ......................................................... 165,89
Costos indirectes........................... 4,00% 6,64
TOTAL PARTIDA...................................................... 172,53
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-DOS EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
FDD1A099     m   Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, collo-
cades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
A012N000     0,439 h   Oficial 1a d'obra pública                                       23,24 10,20
A0140000     0,439 h   Manobre                                                         19,32 8,48
BDD1A090     1,000 m   Peça form.p/pou circ.D=100cm,pref.                      x  1,05 65,05 68,30
C1315010     0,156 h   Retroex cav adora petita                                        42,78 6,67
D070A8B1     0,007 m3  Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,calç,sorra ped
x  1,05 107,12 0,79
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               18,70 0,28
Suma la partida ......................................................... 94,72
Costos indirectes........................... 4,00% 3,79
TOTAL PARTIDA...................................................... 98,51
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NORANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
ANNEX 18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
FDD1A229     m   Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
A012N000     5,449 h   Oficial 1a d'obra pública                                       23,24 126,63
A0140000     5,449 h   Manobre                                                         19,32 105,27
B0111000     0,006 m3  Aigua                                                           1,10 0,01
B0512401     0,016 t   Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs      x  1,02 98,36 1,61
B0F1DHA1     141,200 u   Maó calat,24x 11,5x 10cm,p/rev estir                       x  1,02 0,17 24,48
D070A8B1     0,142 m3  Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,calç,sorra ped
x  1,05 107,12 15,97
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               231,90 3,48
Suma la partida ......................................................... 277,45
Costos indirectes........................... 4,00% 11,10
TOTAL PARTIDA...................................................... 288,55
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
FDDZ51D9     u   Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, collo-
cat amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
A012N000     0,293 h   Oficial 1a d'obra pública                                       23,24 6,81
A0140000     0,293 h   Manobre                                                         19,32 5,66
BDDZ51D0     1,000 u   Graó p/pou reg.ferro colat
nod.,200x 200x 200mm,1,7kg             
2,22 2,22
D070A8B1     0,009 m3  Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,calç,sorra ped
x  1,05 107,12 1,01
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               12,50 0,19
Suma la partida ......................................................... 15,89
Costos indirectes........................... 4,00% 0,64
TOTAL PARTIDA...................................................... 16,53
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SETZE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
FDDZ6DD4     u   Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, collocat amb morter
A012N000     0,400 h   Oficial 1a d'obra pública                                       23,24 9,30
A0140000     0,400 h   Manobre                                                         19,32 7,73
B0704200     0,034 t   Morter M-4a (4 N/mm2) granel                              27,66 0,94
BDDZ6DD0     1,000 u   Bastiment circ.,+tapa,fos.dúctil p/pou
reg.,abatib+tanca,pas D=6
106,56 106,56
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               17,00 0,26
Suma la partida ......................................................... 124,79
Costos indirectes........................... 4,00% 4,99
TOTAL PARTIDA...................................................... 129,78
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-NOU EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
FGG13240     m   Subministrament i collocació de conductor d'alumini de designació UNE VV 0,6/1 kV, tetrapo-
lar de secció 3 x 240 mm2 + 150 mm2, collocat en tub.
A012H000     0,391 h   Oficial 1a electricista                                         19,62 7,67
A013H000     0,391 h   Ajudament electricista                                          16,95 6,63
BGG13240     1,020 m   Conductor alumini tetrapolar secció 3x 240mm2       52,91 53,97
A%000001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               14,30 0,21
Suma la partida ......................................................... 68,48
Costos indirectes........................... 4,00% 2,74
TOTAL PARTIDA...................................................... 71,22
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SETANTA-UN EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
ANNEX 18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
FR24A531     ha  Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a
39,7 kW i equip de llaurada d'una amplària de treball 1,8 a 2,39 m, per a un pendent inferior al
25 %
A0112000     0,004 h   Cap colla                                                       26,06 0,10
A012P000     0,010 h   Oficial 1a jardiner                                             25,21 0,25
CR241213     0,015 h   Tractor s/pneumàtics
25,7-39,7kW+eq.llaurada,ampl.=1,8-2,39m    
36,46 0,55
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               0,40 0,01
Suma la partida ......................................................... 0,91
Costos indirectes........................... 4,00% 0,04
TOTAL PARTIDA...................................................... 0,95
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
FR43T8Q0     u   Subministrament xiprer de Lambert (Cupressus macrocarpa) d'alçària 3 a 4 m, amb pa de terra
protegit amb malla metàl.lica i guix
BR43T8Q0     1,000 u   Cupressus macrocarpa,h=3-4m,pa terra+malla+guix 203,86 203,86
Suma la partida ......................................................... 203,86
Costos indirectes........................... 4,00% 8,15
TOTAL PARTIDA...................................................... 212,01
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS DOTZE EUROS amb UN CÈNTIMS
FR643131     u   Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1,5 a 3 m en contenidor, amb camió grua, en un
pendent inferior al 25 %
A012P000     0,120 h   Oficial 1a jardiner                                             25,21 3,03
A016P000     0,400 h   Peó jardiner                                                    17,98 7,19
C1503000     0,200 h   Camió grua                                                      46,50 9,30
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               10,20 0,15
Suma la partida ......................................................... 19,67
Costos indirectes........................... 4,00% 0,79
TOTAL PARTIDA...................................................... 20,46
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
FRF1114A     u   Reg manual per a arbres, amb camió cisterna de 8 m3, i una dotació de 50 l per escossell
A016P000     0,008 h   Peó jardiner                                                    17,98 0,14
B0111000     0,050 m3  Aigua                                                           1,10 0,06
C1502E00     0,008 h   Camió cisterna 8m3                                            43,22 0,35
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               0,10 0,00
Suma la partida ......................................................... 0,55
Costos indirectes........................... 4,00% 0,02
TOTAL PARTIDA...................................................... 0,57
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
G2211101     m3  Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
A0140000     0,010 h   Manobre                                                         19,32 0,19
C1311220     0,042 h   Pala carregadora,mitjana,s/erugues                       78,54 3,30
A%AUX00100150 1,500 %   Mitjans aux iliars mà d'obra                                   0,20 0,00
Suma la partida ......................................................... 3,49
Costos indirectes........................... 4,00% 0,14
TOTAL PARTIDA...................................................... 3,63
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
ANNEX 18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
G2221P21     m3  Excavació de rasa en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del mate-
rial excavat.
A0140000     0,020 h   Manobre                                                         19,32 0,39
C1315020     0,098 h   Retroex cav adora mitjana                                     61,15 5,99
A%000001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               0,40 0,01
Suma la partida ......................................................... 6,39
Costos indirectes........................... 4,00% 0,26
TOTAL PARTIDA...................................................... 6,65
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
G2241010     m2  Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics
A0140000     0,021 h   Manobre                                                         19,32 0,41
C1315220     0,012 h   Retroex cav adora mitjana,erugues                         102,66 1,23
A%AUX00100150 1,500 %   Mitjans aux iliars mà d'obra                                   0,40 0,01
Suma la partida ......................................................... 1,65
Costos indirectes........................... 4,00% 0,07
TOTAL PARTIDA...................................................... 1,72
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
G2242411     m2  Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compacta-
ció del 95 % PM
A0140000     0,117 h   Manobre                                                         19,32 2,26
C133A0J0     0,195 h   Picó v ibrant,plac.30x 33cm                                   9,09 1,77
A%AUX00100150 1,500 %   Mitjans aux iliars mà d'obra                                   2,30 0,03
Suma la partida ......................................................... 4,06
Costos indirectes........................... 4,00% 0,16
TOTAL PARTIDA...................................................... 4,22
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
G2243011     m2  Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM
C1331100     0,016 h   Motoaniv elladora petita                                         60,01 0,96
C13350C0     0,020 h   Corró v ibratori autopropulsat,12-14t                        69,26 1,39
Suma la partida ......................................................... 2,35
Costos indirectes........................... 4,00% 0,09
TOTAL PARTIDA...................................................... 2,44
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
G2263211     m3  Estesa i piconatge de sòl seleccionat, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb com-
pactació del 95 % PN, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació
B0111000     0,050 m3  Aigua                                                           1,10 0,06
C1311120     0,014 h   Pala carregadora,mitjana,s/pneumàtics                   56,08 0,79
C1331200     0,007 h   Motoaniv elladora mitjana                                      66,34 0,46
C13350C0     0,014 h   Corró v ibratori autopropulsat,12-14t                        69,26 0,97
C1502D00     0,007 h   Camió cisterna 6m3                                            41,98 0,29
Suma la partida ......................................................... 2,57
Costos indirectes........................... 4,00% 0,10
TOTAL PARTIDA...................................................... 2,67
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
ANNEX 18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
G2281331     m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació
del 95 % PM
C1315020     0,078 h   Retroex cav adora mitjana                                     61,15 4,77
C133A030     0,254 h   Picó v ibrant,dúplex ,1300 kg                                 11,55 2,93
Suma la partida ......................................................... 7,70
Costos indirectes........................... 4,00% 0,31
TOTAL PARTIDA...................................................... 8,01
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb UN CÈNTIMS
G22814X2     m3  Replè de sorra de pedra calcària.
A0150000     0,039 h   Manobre especialista                                           20,15 0,79
C1315020     0,020 h   Retroex cav adora mitjana                                     61,15 1,22
C133A030     0,039 h   Picó v ibrant,dúplex ,1300 kg                                 11,55 0,45
B0312555     1,800 t   Sorra de pedra calcària                                        8,08 14,54
A%000001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               0,80 0,01
Suma la partida ......................................................... 17,01
Costos indirectes........................... 4,00% 0,68
TOTAL PARTIDA...................................................... 17,69
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DISSET EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
G22B1101     m2  Escarificació i compactació del terreny compacte fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans me-
cànics
C13112A0     0,045 h   Pala carregadora s/,erugues 212kW,+escarificadora 64,16 2,89
C1335080     0,040 h   Corró v ibratori autopropulsat,8-10t                          47,41 1,90
Suma la partida ......................................................... 4,79
Costos indirectes........................... 4,00% 0,19
TOTAL PARTIDA...................................................... 4,98
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
G22D3011     m2  Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió
C1311120     0,008 h   Pala carregadora,mitjana,s/pneumàtics                   56,08 0,45
Suma la partida ......................................................... 0,45
Costos indirectes........................... 4,00% 0,02
TOTAL PARTIDA...................................................... 0,47
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
G2421111     m3  Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans mecànics
C1311120     0,036 h   Pala carregadora,mitjana,s/pneumàtics                   56,08 2,02
C1507M00     0,032 h   Dúmper ex trav ial,32t                                           90,63 2,90
Suma la partida ......................................................... 4,92
Costos indirectes........................... 4,00% 0,20
TOTAL PARTIDA...................................................... 5,12
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
ANNEX 18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
G2R31340     m3  Transport de terres a l'abocador i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport
de 12 T, inclòs taxes d'abocador.
C1501800     0,049 h   Camió per a transport de 12 T                               33,78 1,66
B2RA1200     0,976 m3  Disposició controlada de terres                              1,82 1,78
Suma la partida ......................................................... 3,44
Costos indirectes........................... 4,00% 0,14
TOTAL PARTIDA...................................................... 3,58
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
G3C515H4     m3  Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba
A0140000     0,234 h   Manobre                                                         19,32 4,52
B0652050     1,000 m3  Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment            x 1,03 67,90 69,60
C1701100     0,078 h   Camió bomba formigonar                                     157,10 12,25
A%AUX00100150 1,500 %   Mitjans aux iliars mà d'obra                                   4,50 0,07
Suma la partida ......................................................... 86,44
Costos indirectes........................... 4,00% 3,46
TOTAL PARTIDA...................................................... 89,90
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUITANTA-NOU EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
G3J22810     m3  Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, collocats amb pala carregado-
ra
A0121000     0,125 h   Oficial 1a                                                      23,24 2,91
B0442800     1,400 t   Bloc pedr.escull.pedra calc.800-1200 kg                 25,00 35,00
C1311230     0,125 h   Pala carregadora,gran,s/erugues                           175,12 21,89
A%AUX00100150 1,500 %   Mitjans aux iliars mà d'obra                                   2,90 0,04
Suma la partida ......................................................... 59,84
Costos indirectes........................... 4,00% 2,39
TOTAL PARTIDA...................................................... 62,23
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SEIXANTA-DOS EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
G3Z112Q1     m2  Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàs-
tica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió
A0121000     0,073 h   Oficial 1a                                                      23,24 1,70
A0140000     0,146 h   Manobre                                                         19,32 2,82
B0641090     0,100 m3  Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment              x  1,05 59,47 6,24
A%AUX00100150 1,500 %   Mitjans aux iliars mà d'obra                                   4,50 0,07
Suma la partida ......................................................... 10,83
Costos indirectes........................... 4,00% 0,43
TOTAL PARTIDA...................................................... 11,26
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
G45C18G3     m3  Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot
A0140000     1,416 h   Manobre                                                         19,32 27,36
B0652080     1,000 m3  Formigó HA-25/P/20/IIa,>=275kg/m3 ciment            x 1,02 65,92 67,24
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               27,40 0,41
Suma la partida ......................................................... 95,01
Costos indirectes........................... 4,00% 3,80
TOTAL PARTIDA...................................................... 98,81
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NORANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
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G45F18G3     m3  Formigó per a mur d'estrep, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot
A0140000     1,416 h   Manobre                                                         19,32 27,36
B0652080     1,000 m3  Formigó HA-25/P/20/IIa,>=275kg/m3 ciment            x 1,02 65,92 67,24
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               27,40 0,41
Suma la partida ......................................................... 95,01
Costos indirectes........................... 4,00% 3,80
TOTAL PARTIDA...................................................... 98,81
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NORANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
G4BC3101     kg  Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de diàmetre com a màxim 16
mm per a l'armadura de lloses
A0124000     0,012 h   Oficial 1a ferrallista                                          23,24 0,28
A0134000     0,010 h   Ajudant ferrallista                                             20,64 0,21
B0A14200     0,012 kg  Filferro recuit,D=1,3mm                                        1,07 0,01
B0B2A000     1,000 kg  Acer b/corrugada B 500 S                                    x  1,05 0,70 0,74
A%AUX00100150 1,500 %   Mitjans aux iliars mà d'obra                                   0,50 0,01
Suma la partida ......................................................... 1,25
Costos indirectes........................... 4,00% 0,05
TOTAL PARTIDA...................................................... 1,30
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
G4BF3101     kg  Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 de diàmetre com a màxim 16
mm, per a l'armadura d'estreps
A0124000     0,010 h   Oficial 1a ferrallista                                          23,24 0,23
A0134000     0,012 h   Ajudant ferrallista                                             20,64 0,25
B0A14200     0,012 kg  Filferro recuit,D=1,3mm                                        1,07 0,01
B0B2A000     1,000 kg  Acer b/corrugada B 500 S                                    x  1,05 0,70 0,74
A%AUX00100150 1,500 %   Mitjans aux iliars mà d'obra                                   0,50 0,01
Suma la partida ......................................................... 1,24
Costos indirectes........................... 4,00% 0,05
TOTAL PARTIDA...................................................... 1,29
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
G4DC1D00     m2  Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb
tauler de fusta de pi
A0123000     0,527 h   Oficial 1a encofrador                                           23,24 12,25
A0133000     0,527 h   Ajudant encofrador                                              20,64 10,88
B0A31000     0,053 kg  Clau acer                                                       x  1,90 1,27 0,13
B0D21030     0,900 m   Tauló fusta pi p/10 usos                                       x 1,10 0,47 0,47
B0D31000     0,001 m3  Llata fusta pi                                                  x  1,90 242,58 0,46
B0D625A0     0,015 cu  Puntal metàl.lictelescòpic h=3m,150usos                x  1,01 9,05 0,14
B0D71120     1,000 m2  Tauler pi,g=22mm,5usos                                      x  1,10 2,75 3,03
B0DZA000     0,040 l   Desencofrant                                                    2,23 0,09
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               23,10 0,35
Suma la partida ......................................................... 27,80
Costos indirectes........................... 4,00% 1,11
TOTAL PARTIDA...................................................... 28,91
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
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G4DF2105     m2  Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons i puntals metàl.lics amb dues cares, per a mur
d'estrep de h<=5 m
A0123000     0,586 h   Oficial 1a encofrador                                           23,24 13,62
A0133000     0,586 h   Ajudant encofrador                                              20,64 12,10
B0A31000     0,026 kg  Clau acer                                                       x  1,90 1,27 0,06
B0D21030     1,100 m   Tauló fusta pi p/10 usos                                       x 1,10 0,47 0,57
B0D31000     0,001 m3  Llata fusta pi                                                  x  1,90 242,58 0,46
B0D625A0     0,004 cu  Puntal metàl.lictelescòpic h=3m,150usos                x  1,01 9,05 0,04
B0D629A0     0,002 cu  Puntal metàl.lictelescòpic h=5m,150usos                x  1,01 21,74 0,04
B0D81680     0,954 m2  Plafó metàl.lic50x 250cm,50usos                           x  1,10 1,22 1,28
B0DZA000     0,080 l   Desencofrant                                                    2,23 0,18
B0DZP600     1,000 u   Part propor.elem.aux .plafó met.50x 250cm              0,50 0,50
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               25,70 0,39
Suma la partida ......................................................... 29,24
Costos indirectes........................... 4,00% 1,17
TOTAL PARTIDA...................................................... 30,41
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
G931201J     m3  Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM
A0140000     0,041 h   Manobre                                                         19,32 0,79
B0111000     0,050 m3  Aigua                                                           1,10 0,06
B0372000     1,000 m3  Tot-u art.                                                      x  1,20 20,50 24,60
C1331200     0,017 h   Motoaniv elladora mitjana                                      66,34 1,13
C13350A0     0,022 h   Corró v ibratori autopropulsat,10-12t                        61,89 1,36
C1502E00     0,005 h   Camió cisterna 8m3                                            43,22 0,22
A%AUX00100150 1,500 %   Mitjans aux iliars mà d'obra                                   0,80 0,01
Suma la partida ......................................................... 28,17
Costos indirectes........................... 4,00% 1,13
TOTAL PARTIDA...................................................... 29,30
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
G9715G71     m3  Base per a vorada amb formigó HM-20/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat re-
glejat
A012N000     0,237 h   Oficial 1a d'obra pública                                       23,24 5,51
A0140000     0,618 h   Manobre                                                         19,32 11,94
A0150000     0,190 h   Manobre especialista                                           20,15 3,83
B0641080     1,000 m3  Formigó HM-20/P/20/IIa,>=200kg/m3 ciment           x  1,10 61,02 67,12
C1505120     0,190 h   Dúmper 1,5t,hidràulic                                           25,57 4,86
C2005000     0,060 h   Regle v ibratori                                                 5,01 0,30
A%AUX00100150 1,500 %   Mitjans aux iliars mà d'obra                                   21,30 0,32
Suma la partida ......................................................... 93,88
Costos indirectes........................... 4,00% 3,76
TOTAL PARTIDA...................................................... 97,64
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de NORANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
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G9E1320N     m2  Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a truc de ma-
ceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment
pòrtland
A012N000     0,651 h   Oficial 1a d'obra pública                                       23,24 15,13
A0140000     0,518 h   Manobre                                                         19,32 10,01
B0111000     0,001 m3  Aigua                                                           1,10 0,00
B0512401     0,004 t   Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs      x  1,02 98,36 0,40
B9E13200     1,050 m2  Panot gris 20x 20x 4cm,cl.1a,preu alt                      x 1,02 5,24 5,61
D070A8B1     0,035 m3  Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,calç,sorra ped
x  1,05 107,12 3,94
A%AUX00100150 1,500 %   Mitjans aux iliars mà d'obra                                   25,10 0,38
Suma la partida ......................................................... 35,47
Costos indirectes........................... 4,00% 1,42
TOTAL PARTIDA...................................................... 36,89
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
G9GA5U34     m3  Paviment de formigó vibrat HM-30/B/20/I+E, de consistència tova i grandària màxima del gra-
nulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, reglejat
A012N000     0,150 h   Oficial 1a d'obra pública                                       23,24 3,49
A0140000     0,450 h   Manobre                                                         19,32 8,69
B0641650     1,000 m3  Formigó HM-30/B/20/I+E,>=275kg/m3 ciment          x 1,05 68,92 72,37
C2005000     0,133 h   Regle v ibratori                                                 5,01 0,67
A%AUX00100150 1,500 %   Mitjans aux iliars mà d'obra                                   12,20 0,18
Suma la partida ......................................................... 85,40
Costos indirectes........................... 4,00% 3,42
TOTAL PARTIDA...................................................... 88,82
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUITANTA-VUIT EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
G9K11B50     m2  Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de mate-
rials granítics i betum asfàltic fluidificat FR-150
A012N000     0,010 h   Oficial 1a d'obra pública                                       23,24 0,23
A0140000     0,040 h   Manobre                                                         19,32 0,77
B03HA000     0,024 t   Granulats granít.p/trac.superf.pav im.bitum.              20,19 0,48
B055KLK0     1,250 kg  Betum fluidificat FR-150                                        0,32 0,40
C133A030     0,005 h   Picó v ibrant,dúplex ,1300 kg                                 11,55 0,06
C1702D00     0,005 h   Camió cisterna p/reg asf.                                     24,31 0,12
C1709G00     0,005 h   Estenedora granulat                                             36,83 0,18
C170D0A0     0,005 h   Corró v ibratori autopropulsat pneumàtic                  51,74 0,26
A%AUX00100150 1,500 %   Mitjans aux iliars mà d'obra                                   1,00 0,02
Suma la partida ......................................................... 2,52
Costos indirectes........................... 4,00% 0,10
TOTAL PARTIDA...................................................... 2,62
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
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GBA1G110     m   Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada.
A0121000     0,006 h   Oficial 1a                                                      23,24 0,14
A0140000     0,003 h   Manobre                                                         19,32 0,06
B8ZB1000     0,050 kg  Pintura reflectora per seny alització                         6,79 0,34
BBM1M000     0,025 kg  Microesferes de v idre                                          3,94 0,10
C1B02A00     0,003 h   Màquina per a pintar bandes de v ial autopropulsada 30,86 0,09
A%000001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               0,20 0,00
Suma la partida ......................................................... 0,73
Costos indirectes........................... 4,00% 0,03
TOTAL PARTIDA...................................................... 0,76
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
GBB11361     u   Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a se-
nyals de trànsit, fixada mecànicament. Tot inclòs i acabat.
A0140000     0,800 h   Manobre                                                         19,32 15,46
BBM13702     1,000 u   Placa octogonal, de D90cm amb làmina reflectora de
niv ell 1     
151,70 151,70
A%000001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               15,50 0,23
Suma la partida ......................................................... 167,39
Costos indirectes........................... 4,00% 6,70
TOTAL PARTIDA...................................................... 174,09
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-QUATRE EUROS amb NOU CÈNTIMS
GBBZ1220     m   Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col.locat a terra formigonat. Tot
inclòs i acabat.
A0122000     0,050 h   Oficial 1a paleta                                               23,24 1,16
A0140000     0,100 h   Manobre                                                         19,32 1,93
BBMZ1C20     1,000 m   Suport,tub acer galv .100x 50x 3mm,p/seny al.v ert.    19,80 19,80
D060M022     0,030 m3  Formigó 150kg/m3,1:4:8,ciment pòrtl.escòr. CEM
II/B-S/32,5+p    
49,86 1,50
A%000001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               3,10 0,05
Suma la partida ......................................................... 24,44
Costos indirectes........................... 4,00% 0,98
TOTAL PARTIDA...................................................... 25,42
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
GF1DN315     m   Collector de PEAD de DN 315 mm de doble paret, exterior corrugat i color negre, interior llis,
de tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa circunferencial 4 kN/mm², segons ISO 9969, in-
clòs p.p. de maniguet de connexió de politilé i junta d'estanquitat d'EPDM, collocat al fons de
la rasa
A012M000     0,107 h   Oficial 1a muntador                                             20,19 2,16
A013M000     0,107 h   Ajudant muntador                                                17,35 1,86
COL315PE     1,000 m   Collector PEAD DN 315 mm doble paret                18,89 18,89
A%000001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               4,00 0,06
Suma la partida ......................................................... 22,97
Costos indirectes........................... 4,00% 0,92
TOTAL PARTIDA...................................................... 23,89
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
ANNEX 18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
GFB1L325     m   Tub de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió no-
minal, segons norma UNE 53131, soldat i col.locat al fons de la rasa
A012M000     1,000 h   Oficial 1a muntador                                             20,19 20,19
A013M000     1,000 h   Ajudant muntador                                                17,35 17,35
BFB1L320     1,000 m   Tub HDPE,DN=200mm,PN=6bar,soldat                  x  1,02 12,76 13,02
A%AUX00100150 1,500 %   Mitjans aux iliars mà d'obra                                   37,50 0,56
Suma la partida ......................................................... 51,12
Costos indirectes........................... 4,00% 2,04
TOTAL PARTIDA...................................................... 53,16
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINQUANTA-TRES EUROS amb SETZE CÈNTIMS
GG22PE90     m   Tub de PEAD corrugat, de DN 90 mm, de doble paret, segons norma EN 50086-2-4 N, collocat
al fons de la rasa. Totalment acabat.
A012H000     0,010 h   Oficial 1a electricista                                         19,62 0,20
A013H000     0,010 h   Ajudament electricista                                          16,95 0,17
BG22PE90     1,000 m   Tub PEAD corrugat, doble paret, DN 90 mm            1,96 1,96
A%000001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               0,40 0,01
Suma la partida ......................................................... 2,34
Costos indirectes........................... 4,00% 0,09
TOTAL PARTIDA...................................................... 2,43
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
GG2PE160     m   Subministrament i collocació de tub de PEAD corrugat, de DN 160 mm, de doble paret, se-
gons norma EN 50086-2-4 N, collocat al fons de la rasa. Tot inclòs, completament acabat.
A012H000     0,020 h   Oficial 1a electricista                                         19,62 0,39
A013H000     0,020 h   Ajudament electricista                                          16,95 0,34
BG210160     1,000 m   Tub PEAD corrugat DN160mm doble paret              4,52 4,52
A%000001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               0,70 0,01
Suma la partida ......................................................... 5,26
Costos indirectes........................... 4,00% 0,21
TOTAL PARTIDA...................................................... 5,47
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
GG31B656     m   Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 4x6 mm2 i col.locat
en tub. Tot inclòs, acabat i provat.
A012H000     0,098 h   Oficial 1a electricista                                         19,62 1,92
A013H000     0,098 h   Ajudament electricista                                          16,95 1,66
BG31B650     1,000 m   Conductor coure UNE RV 0,6/1 KV,4x 6mm2          3,24 3,24
A%000001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               3,60 0,05
Suma la partida ......................................................... 6,87
Costos indirectes........................... 4,00% 0,27
TOTAL PARTIDA...................................................... 7,14
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SET EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
ANNEX 18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
GG380902     m   Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, estes a terra.
A012H000     0,020 h   Oficial 1a electricista                                         19,62 0,39
A013H000     0,020 h   Ajudament electricista                                          16,95 0,34
BG380C00     1,000 m   Conductor coure nu, unipolar, secció 1x 35mm2      3,24 3,24
BGW38000     1,000 u   Part proporcional d'accessoris per a conductors
coure nu.       
0,31 0,31
A%000001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               0,70 0,01
Suma la partida ......................................................... 4,29
Costos indirectes........................... 4,00% 0,17
TOTAL PARTIDA...................................................... 4,46
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
GGD1422E     u   Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 1500 mm
de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.
A012H000     0,244 h   Oficial 1a electricista                                         19,62 4,79
A013H000     0,244 h   Ajudament electricista                                          16,95 4,14
BGD14420     1,000 u   Piqueta connex ió a terra d'acer                             21,78 21,78
BGYD1000     1,000 u   Part proporcional d'elements especials per a
piquetes           
3,73 3,73
A%000001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               8,90 0,13
Suma la partida ......................................................... 34,57
Costos indirectes........................... 4,00% 1,38
TOTAL PARTIDA...................................................... 35,95
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
GGF24F42     u   Subministrament i collocació de pal de formigó de 9 m d'alçària de 0,63 T d'esforç en punta,
muntat amb dau de formigó per a connexió amb línia aèria exterior existent. Tot inclòs, com-
pletament acabat.
A012H000     1,953 h   Oficial 1a electricista                                         19,62 38,32
A013H000     1,953 h   Ajudament electricista                                          16,95 33,10
BGF24F42     1,000 u   Pal de formigó armat de 9m d'alçària de 0,63 T
d'esforç en punta
318,32 318,32
C1503000     1,464 h   Camió grua                                                      46,50 68,08
C1504R00     1,953 h   Camió cistella de 10 m a'alçada                            35,09 68,53
D060Q021     1,200 m3  Formigó 225kg/m3,1:3:6,ciment pòrtl.escòr. CEM
II/B-S/32,5+p    
67,43 80,92
A%000001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               71,40 1,07
Suma la partida ......................................................... 608,34
Costos indirectes........................... 4,00% 24,33
TOTAL PARTIDA...................................................... 632,67
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de SIS-CENTS TRENTA-DOS EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
ANNEX 18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
GHM1CL05     u   Columna de planxa d'acer galvanitzat,de 5 m d'alçària amb base platina i porta, col.locada so-
bre dau de formigó.Tot inclòs i acabat.
A012H000     0,391 h   Oficial 1a electricista                                         19,62 7,67
A013H000     0,391 h   Ajudament electricista                                          16,95 6,63
BHM1CL05     1,000 u   Columna acer galv anitzat de 5m d'alçada               339,35 339,35
BHWM1000     1,000 u   Part proporcional accessoris columna                    8,74 8,74
C1503000     0,391 h   Camió grua                                                      46,50 18,18
C1504R00     0,391 h   Camió cistella de 10 m a'alçada                            35,09 13,72
D060Q021     0,250 m3  Formigó 225kg/m3,1:3:6,ciment pòrtl.escòr. CEM
II/B-S/32,5+p    
67,43 16,86
A%000001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               14,30 0,21
Suma la partida ......................................................... 411,36
Costos indirectes........................... 4,00% 16,45
TOTAL PARTIDA...................................................... 427,81
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-SET EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
GHNSM125     u   Subministrament i collocació de llumenera tipus bola, model SM-500/AL de la casa Carandini
o similar, de 250 W de Vm, amb semiesfera superior de xapa d'alumini anodizada, semiesfera
inferior de policarbonat prismàtic, porta globus de fundició injectada d'alumini de color gris
clar i reflector interior simètric de xapa d'alumini. Tot inclòs, acabat i en funcionament.
A012H000     0,244 h   Oficial 1a electricista                                         19,62 4,79
A013H000     0,244 h   Ajudament electricista                                          16,95 4,14
BHNSM125     1,000 u   Llumenera de bola, de 250 W de Vm                      335,05 335,05
A%000001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               8,90 0,13
Suma la partida ......................................................... 344,11
Costos indirectes........................... 4,00% 13,76
TOTAL PARTIDA...................................................... 357,87
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA-SET EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
GIES0005     u   Quadre elèctric amb caixa metàllica per protecció i comandament automàtic de les bombes.
Arrencada directe a 400 V. Inclou conduccions i zocal per armari. Totalment collocat.
A013M000     5,869 h   Ajudant muntador                                                17,35 101,83
BIES0015     1,000 U   Quadre elèctric amb caix a metàllica per protecció i
comandament
1.147,98 1.147,98
A012M000     5,869 h   Oficial 1a muntador                                             20,19 118,50
A%NAAA       1,500     Despeses aux iliars                                              220,30 3,30
Suma la partida ......................................................... 1.371,61
Costos indirectes........................... 4,00% 54,86
TOTAL PARTIDA...................................................... 1.426,47
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
GNH28224     u   Bomba centrífuga monobloc de 8 m3/h de cabal com a màxim, de pressió màxima 1 bar, de
preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada
A012M000     4,000 h   Oficial 1a muntador                                             20,19 80,76
A013M000     4,000 h   Ajudant muntador                                                17,35 69,40
BNH28220     1,000 u   Bomba centríf.monobloc <=8m3/h 1bar                   345,38 345,38
A%AUX00100150 1,500 %   Mitjans aux iliars mà d'obra                                   150,20 2,25
Suma la partida ......................................................... 497,79
Costos indirectes........................... 4,00% 19,91
TOTAL PARTIDA...................................................... 517,70
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC-CENTS DISSET EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
ANNEX 18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
GR4G1001     u   Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 2 sabes (Ø coll de l'ar-
rel mím. 2.5 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació
del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base i forestal, incorporació
d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars
necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
DR62001      1,000 u   Plantació manual arbres/arbusts AF, en clot
0.25x 0.25x 0.25 m inc
3,73 3,73
BR823001     1,000 u   Protector forestal per a tronc de 40 cm d'alçària + 2
cany es bam
0,14 0,14
BR824001     1,000 u   Protector per a escocell de 30x 30 cm., 1 cm de
gruix  , incloses 
1,00 1,00
BR34J001     0,002 l   Bioactiv ador procedent de fermentació enzimàtica    7,93 0,02
BR3B6000     0,035 kg  Adob mineral alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR          
1,00 0,04
BR4G1001     1,000 u   Submin. aromàtiques i mates similars,  Ø coll arrel 
> 2.5 mm,  
0,61 0,61
Suma la partida ......................................................... 5,54
Costos indirectes........................... 4,00% 0,22
TOTAL PARTIDA...................................................... 5,76
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
GR4G1002     u   Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària (nº
ram. 1r terç inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del
sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base, tutor de senyalització, incor-
poració d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans au-
xiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra
DR62002      1,000 u   Plantació manual arbres/arbusts en clot 0.3x 0.3x 0.3
m inclòs mat
5,84 5,84
BR345001     0,003 m3  Esmena orgànica, MO (sms) > 60 % i ex tracte
húmic total (sms) = 
32,42 0,10
BR34J001     0,003 l   Bioactiv ador procedent de fermentació enzimàtica    7,93 0,02
BR3B6000     0,050 kg  Adob mineral alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR          
1,00 0,05
BR4G1002     1,000 u   Sub. aromàtiques i mates similars, h=20-50 cm, nº
ramif 1r terç 
4,28 4,28
BR821001     1,000 u   Tutor de seny alització de bambú, h= 0.75 m.,  Ø >3
cm, posat en 
0,01 0,01
BR824001     1,000 u   Protector per a escocell de 30x 30 cm., 1 cm de
gruix  , incloses 
1,00 1,00
Suma la partida ......................................................... 11,30
Costos indirectes........................... 4,00% 0,45
TOTAL PARTIDA...................................................... 11,75
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
ANNEX 18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
GR720001     m2  Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la
zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilit-
zant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la re-
cepció de l'obra
A0112000     0,002 h   Cap colla                                                       26,06 0,05
A012P000     0,009 h   Oficial 1a jardiner                                             25,21 0,23
CR71U010     0,005 h   Hidrosembradora muntada sobre camió                  41,73 0,21
BR3B6U00     0,020 kg  Adob mineral alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR          
1,00 0,02
BR4UJJ00     0,030 kg  Barreja hidrosembra herbàcies adaptades               4,07 0,12
BR3PAN00     0,160 kg  Encoix inament p/hidrosembres fibra semicurta        0,91 0,15
B0111000     0,018 m3  Aigua                                                           1,10 0,02
BR34J000     0,020 kg  Bioactiv ador microbià                                          7,94 0,16
BR361100     0,032 kg  Estabilitzant sint.base acrílica                                9,39 0,30
A%AUX001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               0,30 0,00
Suma la partida ......................................................... 1,26
Costos indirectes........................... 4,00% 0,05
TOTAL PARTIDA...................................................... 1,31
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
X0701641     m3  Dau de formigó Hm-20/b/20/i de 30x30x30
A0150000     1,000 h   Manobre especialista                                           20,15 20,15
B0111000     0,200 m3  Aigua                                                           1,10 0,22
B0312020     1,630 t   Sorra pedra granit.p/morters                                  19,10 31,13
B0512401     0,250 t   Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs      98,36 24,59
C1705600     0,700 h   Formigonera 165l                                                1,83 1,28
A%AUX00100100 1,500 %   Medios aux iliares                                               20,20 0,30
Suma la partida ......................................................... 77,67
Costos indirectes........................... 4,00% 3,11
TOTAL PARTIDA...................................................... 80,78
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VUITANTA EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
X2241010     m2  Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics
A0140000     0,018 h   Manobre                                                         19,32 0,35
C1315220     0,008 h   Retroex cav adora mitjana,erugues                         102,66 0,82
A%AUX00100150 1,500 %   Mitjans aux iliars mà d'obra                                   0,40 0,01
Suma la partida ......................................................... 1,18
Costos indirectes........................... 4,00% 0,05
TOTAL PARTIDA...................................................... 1,23
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
X22814X2     m3  Replè de sorra de pedra calcària.
A0150000     0,098 h   Manobre especialista                                           20,15 1,97
C1315020     0,068 h   Retroex cav adora mitjana                                     61,15 4,16
C133A030     0,078 h   Picó v ibrant,dúplex ,1300 kg                                 11,55 0,90
B0312555     1,800 t   Sorra de pedra calcària                                        8,08 14,54
A%000001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               2,00 0,03
Suma la partida ......................................................... 21,60
Costos indirectes........................... 4,00% 0,86
TOTAL PARTIDA...................................................... 22,46
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
ANNEX 18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
XB121AAD     m   Barana de protecció realitzada a l'obra de fusta, amb passamà, travesser inferior, muntants ca-
da 100 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada sobre dau de formigó, segons tram existent. Tot in-
clós i completament acabat.
A0122000     0,100 h   Oficial 1a paleta                                               23,24 2,32
A012F000     0,100 h   Oficial 1a many à                                                20,15 2,02
A013F000     0,100 h   Ajudant many à                                                   17,68 1,77
A0140000     0,100 h   Manobre                                                         19,32 1,93
XB121AA0     1,000 m   Barana
acer,passamà,trav .inf.,munt./100cm,brènd./12cm,h=100cm
28,00 28,00
X0701641     0,005 m3  Dau de formigó hm-20/b/20/i de 30x 30x 30              x  1,05 77,67 0,41
A%AUX00100250 1,500 %   Medios aux iliares                                               8,00 0,12
Suma la partida ......................................................... 36,57
Costos indirectes........................... 4,00% 1,46
TOTAL PARTIDA...................................................... 38,03
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb TRES CÈNTIMS
XB30681      u   Bomba suergible FLYGT model BS 2102 o similar Nº de Curva: 53-214 / Diàmetre impulsor =
138 mm. Pas de sólits 65 mm. Sortida de voluta DN 65 amb guia.
Tipus d'instalació: P=Extraíble por guíes 2x2” segons planol 658 10 00. Amb motor de 0,75 kW
/400 V Y 3-fás. 50Hz 2705rpm. Refrigeració per aletes disipadores de calor. Protecció tèrmica
per sondes tèrmiques.
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S1 (24h / día) Aïllament clase F (155ªC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG-25
Material de l'impulsor: Hº Fº GG 20
Material de l'impulsor: Hº Fº GG 20
Material dels anells tòrics: FPM
Material de l'eix: EN 1.4057 (AISI 431)
Estanqueitat per: 2 Juntes mecàniques
Interior/Superior: Carbó - Ceràmica
Exterior/Inferior: WCCr - Ceràmica auto lubricades per càrter d'oli que les faculta per poguer
treballar en sec. Amb ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de les juntes mecàniques per la
neteja de petites partícules abrasives per exemple sorres. La bomba esta pintada segons están-
dar Flygt M 0700.00.0004 (Método) Color: Gris(NCS 5804-B07G) S'inclouen 10m. de cable elèc-
tric. SUBCAB 4G1,5+2x1,5mm2.
A013M000     4,600 h   Ajudant muntador                                                17,35 79,81
BSUB002      1,000 u   Bomba sumergible fly gt model BS 2102. 6kWt o
similar            
5.340,00 5.340,00
A012M000     4,600 h   Oficial 1a muntador                                             20,19 92,87
A%NAAA       1,500     Despeses aux iliars                                              172,70 2,59
Suma la partida ......................................................... 5.515,27
Costos indirectes........................... 4,00% 220,61
TOTAL PARTIDA...................................................... 5.735,88
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CINC MIL SET-CENTS TRENTA-CINC EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
XB30682      u   Socol 65/DN 65 segons EN 1092-2 Tab. 9 (PN 16) i segons ANSI B16.1-89; tab.5. Material: GG 25
A012M000     1,329 h   Oficial 1a muntador                                             20,19 26,83
A013M000     1,329 h   Ajudant muntador                                                17,35 23,06
XB30682X     1,000 u   Zocalo 65/dn 65 según                                        294,04 294,04
A%NAAA       1,500     Despeses aux iliars                                              49,90 0,75
Suma la partida ......................................................... 344,68
Costos indirectes........................... 4,00% 13,79
TOTAL PARTIDA...................................................... 358,47
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
ANNEX 18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
XB30683      u   Suport superior TG 2” Material: galvanitzat
S'inclouen: ADAPTER 613 68 00 i 2 anclatges M12X115/20
A012M000     1,635 h   Oficial 1a muntador                                             20,19 33,01
A013M000     1,635 h   Ajudant muntador                                                17,35 28,37
XB30683X     1,000 u   Soporte superior tg 2”                                           101,17 101,17
A%NAAA       1,500     Despeses aux iliars                                              61,40 0,92
Suma la partida ......................................................... 163,47
Costos indirectes........................... 4,00% 6,54
TOTAL PARTIDA...................................................... 170,01
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT SETANTA EUROS amb UN CÈNTIMS
XB30684      u   Vàlvula comporta DN 65 PN 16 / tancament elàstic segons norma DIN 3352 Y DIN 3202 / L= 170
MM. Comporta vulcanitzada amb cauchu de EPDM.  Material carcasa. Fundició ductil GGG 50,
Brides segons ISO 7005-2 / DIN 2501 PN 16
A012M000     0,816 h   Oficial 1a muntador                                             20,19 16,48
A013M000     0,816 h   Ajudant muntador                                                17,35 14,16
XB30684X     2,000 u   Valv ula compuerta dn 65                                      71,26 142,52
A%NAAA       1,500     Despeses aux iliars                                              30,60 0,46
Suma la partida ......................................................... 173,62
Costos indirectes........................... 4,00% 6,94
TOTAL PARTIDA...................................................... 180,56
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT VUITANTA EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
XB30685      u   Vàlvula de retenció DN 65 PN16 amb pintura EPOXY ISO 7005-2 PN16 HDL 5087 segons estan-
dar FLYGT M 4205.02
A012M000     1,296 h   Oficial 1a muntador                                             20,19 26,17
A013M000     1,296 h   Ajudant muntador                                                17,35 22,49
XB30685X     1,000 u   Valv ula retencion dn 65                                        227,48 227,48
A%NAAA       1,500     Despeses aux iliars                                              48,70 0,73
Suma la partida ......................................................... 276,87
Costos indirectes........................... 4,00% 11,07
TOTAL PARTIDA...................................................... 287,94
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
XB30686      u   Regulador de nivell ENM10 6M per a densitat 0,95 - 1,1
A012M000     1,139 h   Oficial 1a muntador                                             20,19 23,00
A013M000     1,139 h   Ajudant muntador                                                17,35 19,76
XB30686X     1,000 u   Regulador niv el enm10 6m                                   124,16 124,16
A%NAAA       1,500     Despeses aux iliars                                              42,80 0,64
Suma la partida ......................................................... 167,56
Costos indirectes........................... 4,00% 6,70
TOTAL PARTIDA...................................................... 174,26
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
ANNEX 18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
XB30687      u   FGC322-1202200 BIG LID 2B-D.400V.D.SN.M-ENM/4-20 Unitat de control i gestió electronica per
a 2 bombes de fins a 5.5 kW. Alim: 400 V Sense neutre.
Protecció diferencial general + magn. per bomba + interruptor seccionador principal  regula-
ció per:
- 4 Reguladors de nivell ENM-10.
La unitat disposa de DISPLAY i  SINÓPTIC frontal amb les següents característiques:
- Indicació de l'estat de les bombes i errors
Marxa, bloq, error fases, sobrecorr, exc. temp.
- LED d'alarma de nivell alt. Display alfanuméric de 2 línies x 16 caracters
- 5 pulsadors per un control total del sistema: param. de la unitat, estadistiques i alarmes.
- LED d'error de fases (sobre placa mare).
Control de bombes:
- Alternancias avanzades. Amperimetres. Interruptors 0-A-M
- Protecció tèrmica per software  (rearmable de forma automática).
- Retards configurables en arrancada i parada
- Definició de temps máx. de func. per bomba.
- Control intelligent del sistema de bombeig davant de poddibles errors de les bombes.
- Funcionalitat EX Mode incorporat




- Nº de arrancades de cada bomba.
- Nº d'hores de funcionament de cada bomba.
Gestió avançada de manteniment:
Alarma sonora i contacte lliure de tensió per a indicacions externes d'alarmes. Opció bateria
de BACKUP per a històrics.
Grau de protecció IP: 54
A012M000     1,554 h   Oficial 1a muntador                                             20,19 31,38
A013M000     1,554 h   Ajudant muntador                                                17,35 26,96
XB30687X     1,000 u   Unitat de control i gestió electronica per 2 bombes    2.118,34 2.118,34
A%NAAA       1,500     Despeses aux iliars                                              58,30 0,87
Suma la partida ......................................................... 2.177,55
Costos indirectes........................... 4,00% 87,10
TOTAL PARTIDA...................................................... 2.264,65
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS
XB30688      u   Trampeta d'acces  670x1195 en 124 / fundició ductil
A012M000     1,374 h   Oficial 1a muntador                                             20,19 27,74
A013M000     1,374 h   Ajudant muntador                                                17,35 23,84
XB30688X     1,000 u   Trampa de acceso 670x 1195                               390,06 390,06
A%NAAA       1,500     Despeses aux iliars                                              51,60 0,77
Suma la partida ......................................................... 442,41
Costos indirectes........................... 4,00% 17,70
TOTAL PARTIDA...................................................... 460,11
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS amb ONZE CÈNTIMS
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
ANNEX 18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
XB30689      u   FGC322-1202200 BIG LID 2B-D.400V.D.SN.M-ENM/4-20 Unitat de control i gestió electronica per
a 2 bomba de fins a 25 kW. Alim: 400 V Sense neutre.
Protecció diferencial general + magn. per bomba + interruptor seccionador principal  regula-
ció per:
- 4 Reguladors de nivell ENM-10.
La unitat disposa de DISPLAY i  SINÓPTIC frontal amb les següents característiques:
- Indicació de l'estat de les bombes i errors
Marxa, bloq, error fases, sobrecorr, exc. temp.
- LED d'alarma de nivell alt. Display alfanuméric de 2 línies x 16 caracters
- 5 pulsadors per un control total del sistema: param. de la unitat, estadistiques i alarmes.
- LED d'error de fases (sobre placa mare).
Control de bombes:
- Alternancias avanzades. Amperimetres. Interruptors 0-A-M
- Protecció tèrmica per software  (rearmable de forma automática).
- Retards configurables en arrancada i parada
- Definició de temps máx. de func. per bomba.
- Control intelligent del sistema de bombeig davant de poddibles errors de les bombes.
- Funcionalitat EX Mode incorporat




- Nº de arrancades de cada bomba.
- Nº d'hores de funcionament de cada bomba.
Gestió avançada de manteniment:
Alarma sonora i contacte lliure de tensió per a indicacions externes d'alarmes. Opció bateria
de BACKUP per a històrics.
Grau de protecció IP: 54
A012M000     1,554 h   Oficial 1a muntador                                             20,19 31,38
A013M000     1,554 h   Ajudant muntador                                                17,35 26,96
XB30689X     1,000 u   Unitat de control i gestió electronica per 1 bomba     3.560,00 3.560,00
A%NAAA       1,500     Despeses aux iliars                                              58,30 0,87
Suma la partida ......................................................... 3.619,21
Costos indirectes........................... 4,00% 144,77
TOTAL PARTIDA...................................................... 3.763,98
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de TRES MIL SET-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS amb NORANTA-VUIT
CÈNTIMS
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
ANNEX 18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
XB31692      u   Bomba suergible FLYGT model BS 2151 o similar / Diàmetre impulsor = 138 mm. Pas de sólits
65 mm. Sortida de voluta DN 65 amb guia.
Tipus d'instalació: P=Extraíble por guíes 2x2” segons planol 658 10 00. Amb motor 22 kW /400
V Y 3-fás. 50Hz 2705rpm. Refrigeració per aletes disipadores de calor. Protecció tèrmica per
sondes tèrmiques.
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S1 (24h / día) Aïllament clase F (155ªC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG-25
Material de l'impulsor: Hº Fº GG 20
Material de l'impulsor: Hº Fº GG 20
Material dels anells tòrics: FPM
Material de l'eix: EN 1.4057 (AISI 431)
Estanqueitat per: 2 Juntes mecàniques
Interior/Superior: Carbó - Ceràmica
Exterior/Inferior: WCCr - Ceràmica auto lubricades per càrter d'oli que les faculta per poguer
treballar en sec. Amb ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de les juntes mecàniques per la
neteja de petites partícules abrasives per exemple sorres. La bomba esta pintada segons están-
dar Flygt M 0700.00.0004 (Método) Color: Gris(NCS 5804-B07G) S'inclouen 10m. de cable elèc-
tric. SUBCAB 4G1,5+2x1,5mm2.
A013M000     4,600 h   Ajudant muntador                                                17,35 79,81
BSUB152      1,000 u   Bomba sumergible fly gt model BS 2151. 22kWt o
similar           
26.870,00 26.870,00
A012M000     4,600 h   Oficial 1a muntador                                             20,19 92,87
A%NAAA       1,500     Despeses aux iliars                                              172,70 2,59
Suma la partida ......................................................... 27.045,27
Costos indirectes........................... 4,00% 1.081,81
TOTAL PARTIDA...................................................... 28.127,08
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-VUIT MIL CENT VINT-I-SET EUROS amb VUIT CÈNTIMS
XG2225321    m3  Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecà-
nics, i càrrega sobre camió
A0140000     0,049 h   Manobre                                                         19,32 0,95
C1315020     0,303 h   Retroex cav adora mitjana                                     61,15 18,53
A%AUX00100150 1,500 %   Mitjans aux iliars mà d'obra                                   1,00 0,02
Suma la partida ......................................................... 19,50
Costos indirectes........................... 4,00% 0,78
TOTAL PARTIDA...................................................... 20,28
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
XG2281331    m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació
del 95 % PM
C133A030     0,273 h   Picó v ibrant,dúplex ,1300 kg                                 11,55 3,15
A0150000     0,273 h   Manobre especialista                                           20,15 5,50
C1315020     0,049 h   Retroex cav adora mitjana                                     61,15 3,00
A%AUX00100150 1,500 %   Mitjans aux iliars mà d'obra                                   5,50 0,08
Suma la partida ......................................................... 11,73
Costos indirectes........................... 4,00% 0,47
TOTAL PARTIDA...................................................... 12,20
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb VINT CÈNTIMS
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
ANNEX 18. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
QUADRE DE DESCOMPOSATS
CODI QUANTITAT UD DESCRIPCIÓ PREU SUBTOTAL IMPORT
XG965567     m   Vorada recta de peces de formigó (tipus T2), de 15 x 25 cm, tipus T2, collocada sobre base de
formigó HM-20/P/40/I de =< 15 d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l.
A012N000     0,200 h   Oficial 1a d'obra pública                                       23,24 4,65
A0140000     0,400 h   Manobre                                                         19,32 7,73
B0641090     0,044 m3  Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment              59,47 2,62
XB965169     1,050 m   Peça recta form.p/v orada 15x 25 cm                      6,28 6,59
D070A4D1     0,001 m3  Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM
II/B-L,calç,sorra ped
115,37 0,12
A%000001     1,500 %   Despeses aux iliars mà d'obra                               12,40 0,19
Suma la partida ......................................................... 21,90
Costos indirectes........................... 4,00% 0,88
TOTAL PARTIDA...................................................... 22,78
Puja el preu total de la partida l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
XGFA1R485    PA  Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal exterior per a sondes, foradat en la part inferior
del tub per entrada d'aigua, col.locat amb brides a la paret lateral segons planols.
A012M000     0,439 h   Oficial 1a muntador                                             20,19 8,86
A013M000     0,439 h   Ajudant muntador                                                17,35 7,62
BFA1R480     1,000 m   Tub PVC,DN=315mm,PN=10bar,p/unió elàst.          x  1,02 80,86 82,48
MD0001       1,000 u   brides, elemets de subjecció                                 35,16 35,16
A%AUX00100150 1,500 %   Mitjans aux iliars mà d'obra                                   16,50 0,25
Suma la partida ......................................................... 134,37
Costos indirectes........................... 4,00% 5,37
TOTAL PARTIDA...................................................... 139,74










































































desguàs  del  clavegueram  i 























































Definició  equips  de  moviment 
de terres 
       
         
Definició  cotes  d’excavació 
segons qualitat dels sòls. 
       
         

































































Replanteig  de  la  correcta 
distribució  dels  encreuaments 
del  vial,  arquetes,  embornals, 
pous  de  registre,  connexions  i 
els altres elements singulars. 
 





































Execució  formigó  de  protecció  i 
anellat. 
Comprovacions  de  cota  de  les 







































Cada  25  elements  o  1000 
ml de col∙lector. 
 


















Inspecció  de  la  xarxa  mitjançant 
sistemes robòtics. 
  



























planta i alçat. 
 











































50 m3 Formigó col·locat 
cada element de 
formigó armat (soleres, 
murs i forjats) 
 
4 Resistència compressió. 




Acceptació de la xarxa 
d’abastament d’aigües. 
    























































































































FASE DE CONTROL  TREBALL INICIAL  INSPECCIÓ  ASSAIG  UNITAT DE MOSTREIG  CARACTERÍSTIQUES A ASSAJAR 
PREVI 
 
Acceptació  de  la  subbase 
granular. 
 
Refinat  de  la  capa  de 
subbase. 
 
Acceptació  de  la  capa 
de subbase. 
 



























































5 Humitats  “in  situ”.  En  cas  de base de 








vorades  i  rigoles  abans  del 
paviment definitiu. 
 
Acceptació  de  l’acabat  de 
coronació de pous, embornals  i 
elements singulars. 
       















Acceptació  de  la  capa 
de  base  (No  necessària 



































































































































































































































































































































































Aquest  Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Generals  té  per  objecte  en  primer  lloc  estructurar 
l’organització  general  de  l’obra;  en  segon  lloc,  fixar  les  característiques  dels materials  a  emprar; 





























La  resta de documents o dades del Projecte  són documents  informatius  i  estan  constituïts per  la 
Memòria  amb  tots  els  seus  Annexes,  els  amidaments  i  els  Pressupostos  parcials.  Els  esmentats 
documents  informatius  representen, únicament una opinió  fonamentada de  l’Administració,  sense 




Solament  els  documents  contractuals,  definits  a  l’apartat  anterior,  constitueixen  la  base  del 
Contracte. Per tant, el Contractista no podrà al∙legar cap modificació de les condicions del Contracte, 
en  base  a  les  dades  contingudes  als  documents  informatius  (com  per  exemple,  preus  de  base 








El  Contractista  serà,  doncs,  responsable  de  les  errades  que  es  puguin  derivar  de  no  obtenir  la 




















•  Plec  de  clàusules  administratives  generals  per  a  la  contractació  d’obres  de  l'Estat. Decret 
3854/1970 de 31 de desembre. 
•  Llei de protecció de l'ambient atmosfèric. 































































La  direcció,  seguiment,  control  i  valoració  de  les  obres  objecte  del  projecte,  així  com  de  les  que 
corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per  l’Administració, estarà a càrrec d'una 
Direcció d'Obra, pròpia o contractada, encapçalada per un tècnic competent que serà designat com a 
Director  d’Obra.  L’Administració  participarà  en  la  Direcció  d'Obra  en  la  mesura  que  ho  cregui 
convenient. 
 
Per a poder  complir amb  la màxima efectivitat  la missió que  li és encarregada, el Director d’Obra 



















2.‐  Assistir al Contractista per a  la  interpretació dels documents del Projecte  i fixació de detalls 





5.‐  Requerir,  acceptar  o  corregir  si  s'escau,  tota  la  documentació  que,  d'acord  amb  allò  que 
estableix aquest Plec, el Programa de Treball acceptat i el que determina les normatives que, partint 
d'ells,  formuli  la  pròpia  Direcció  d'Obra,  correspongui  formular  al  Contractista  als  efectes  de 
programació de detall, control de qualitat i seguiment de l'obra. 
6.‐  Establir  les  comprovacions  dels  diferents  aspectes  de  l'obra  que  s'executi  que  estimi 
necessàries  per  a  tenir  ple  coneixement  i  donar  testimoni  de  si  acompleixen  o  no  amb  la  seva 
definició i amb les condicions d'execució i d'obra prescrites. 
7.‐  En cas d'incompliment de l'obra que s'executa, ja sigui en la seva definició o en les condicions 
prescrites, ordenar al Contractista  la  seva  substitució o correcció paralitzant els  treballs  si ho creu 
convenient. 





11.‐  Establir  amb  el  Contractista  documentació  de  constància  de  característiques  i  condicions 
d'obres ocultes, abans de la seva ocultació. 
12.‐  Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada. 
13.‐  Establir periòdicament  informes sistemàtics  i analítics de  l'execució de  l'obra, dels resultats 
del control  i del compliment del Programa de Treballs acceptat, posant de manifest els problemes 
que  l'obra  presenta  o  pot  presentar  i  les mesures  preses  o  que  es  proposin  per  a  evitar‐los  o 
minimitzar‐los. 
14.‐  Preparació  de  la  informació  de  l’estat  i  condicions  de  les  obres  i  de  la  valoració  general 
d'aquestes, prèviament a la recepció per part de l‘Administració. 
15.‐  Recopilació dels plànols  i documents definitoris de  les obres  tal  com  s'han executat, per a 










El  Director  d'Obra,  quan  pel  bon  funcionament  de  les  obres  ho  estimi  necessari,  exigirà  al 
Contractista l'augment o la substitució de la maquinària, personal i/o mitjans auxiliars. El Contractista 


















Les  sol∙licituds  per  a  cedir  a  qualsevol  part  del  contracte  hauran  de  formular‐se  per  escrit  i 
acompanyar‐se  amb  un  testimoni  el  qual  acrediti  que  l'organització  que  s'ha  d'encarregar  de  la 
realització dels treballs objecte del subcontracte, està capacitada i equipada per a la seva execució, i 
adjuntant  la documentació  tècnica que, a  judici del Director d’Obra, sigui necessària per a garantir 
l’execució i qualitat exigida en aquest Plec. 
 





S'estarà  subjecte,  a més,  a  totes  aquelles  clàusules  administratives particulars que  s'estableixin  al 
contracte. 
 
Així mateix,  i a  judici del Director d’Obra, es  facilitarà al Subcontractista  la  informació que s’estimi 
necessària en relació a les condicions d’execució, amidament, abonament i control de qualitat de les 








L'Adjudicatari  haurà  d'adaptar  els  treballs  a  la  programació  requerida  pel  Director  d’Obra.  Així 
mateix,  aquesta  programació  serà  congruent  amb  el  pressupost  de  les  obres  o  bé  amb  la 
reestructuració que  acordin  el Director d’Obra  i  el  Contractista,  de manera  que un  cop  aprovada 
passarà a ésser la contractual. 
 







Amb  anterioritat  a  la  iniciació  de  les  obres,  el  Contractista  conjuntament  amb  el Director  d’Obra 





cap  alteració  de  la  làmina  d'aigua  prevista  deguda  a  disconformitats  d'altimetria  no  detectades. 
Aquesta verificació serà al seu càrrec. 
 








Els perfils  vàlids pels  amidaments  seran  els  continguts  en  el document  Plànols d’aquest projecte. 
Qualsevol  discrepància,  en  planta  o  en  alçat,  que  es  detecti  en  els  perfils  inclosos  en  aquest 
document haurà de comunicar‐se per escrit al Director d’Obra amb  la  justificació corresponent pel 





L'inici de  les obres  coincidirà amb  la data que en el  seu moment es  fixi per a  la  comprovació del 
replanteig. Des del dia següent s'efectuarà el còmput de temps de tots aquells efectes del contracte 









El Director d’Obra  té  facultat per  realitzar els  reconeixements,  comprovacions  i assaigs que cregui 
adients  en  qualsevol  moment,  havent  el  Contractista  d'oferir‐li  assistència  humana  i  material 
necessària a tal efecte. Les despeses de l'assistència no seran d'abonament especial. 
 










El Contractista està obligat a tenir a  l'obra  l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar  i operari que 
resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs. Designarà de la 
mateixa manera  les  persones  que  assumeixin  per  la  seva  part  la  direcció  dels  treballs,  les  quals 























que  serà  responsable de  l'execució material de  les obres previstes  i dels  treballs necessaris per  a 
realitzar‐les,  així  com de  les  conseqüències  imputables  a  la  seva  execució.  En particular  es  tindrà 
especial  cura  i  precaució  quan  concorrin  condicions  climatològiques  adverses,  ja  que  els  danys 
derivats d’aquestes circumstàncies hauran d'ésser reparats al seu càrrec. 
 
En  cas  de  pluges,  les  obres  es  mantindran  en  perfectes  condicions  de  drenatge,  sense  que  es 
produeixin erosions, arrossegades o desperfectes. 
 
En cas de gelada el Contractista protegirà  totes  les  zones que poguessin quedar perjudicades pels 
efectes  de  la  mateixa,  suspenent  l'execució  dels  treballs  que  no  puguin  ser  desenvolupats  en 






















El  Contractista  de  les  obres,  estarà  obligat  a  la  senyalització  de  les  mateixes,  tant  diürna  com 




tot  cas,  adoptarà  les  mesures  necessàries  per  evitar  que  s'encenguin  focs  innecessaris  i  serà 










El  Contractista  serà  responsable  únic  de  les  agressions  que  en  els  sentits  a  dalt  apuntats  (i/o 
qualsevol  altres),  produeixi  al medi  ambient,  havent  de  canviar  els mitjans  i mètodes  utilitzats  i 













Una  vegada  acabades  les  obres,  es  sotmetran  a  les  proves  d’estanqueïtat,  pressió,  resistència  i 
funcionament,  d'acord  amb  les  especificacions  i  normes  vigents.  Totes  aquestes  proves  aniran  a 
càrrec del Contractista. 
 
Una  vegada  acabada  la  prova  general,  es  procedirà  a  la  posada  en marxa  d’instal∙lacions  sense 
interrupcions durant cinc (5) dies, a partir dels quals es procedirà a la recepció de les obres. 
 
La  recepció  de  les  obres  es  durà  a  terme  d'acord  amb  el  que  es  disposa  en  el  contracte  entre 
L’Administració i el Contractista. 
 









Contracta  es  troba  al  corrent  dels  pagaments  referents  a  Assegurances  Socials,  Accidents,  Règim 










Aniran  a  càrrec  del  Contractista  les  indemnitzacions  ocasionades  per  perjudicis  a  tercers,  per 
interrupció de serveis públics o particulars, danys causats a béns per obertura de rases o reposició de 
marges, habilitació o arranjament de camins, tallers, dipòsits de maquinària i materials, accidents en 





































El Contractista  adoptarà  les mesures necessàries per evitar  la  contaminació de  rius  i de possibles 










El  període  de  garantia  començarà  a  comptar  des  del  dia  següent  a  la  recepció  de  les  obres.  El 














mateixos, així com  la resta de despeses que  impliquin. Si els resultats  i/o conclusions derivats dels 
mateixos s’ajusten a allò especificat en aquest Plec, o en el seu defecte a les normes legals vigents o 
regles  de  bona  pràctica,  l’Administració  podrà  abonar  aquests  imports  sempre  que  estiguin 













2. Les  despeses  que  originin  al  Contractista  el  replanteig,  programació,  projecte  constructiu, 
reconeixements i assaigs de control de materials, control d'execució, proves, recepció i liquidació 
de l'obra. 
3. Despeses  corresponents  a  permisos  o  llicències  propis  del  Contractista  i  necessaris  per  a 
l'execució de les obres, a excepció de les corresponents expropiacions i serveis afectats. 
4. Despeses de construcció, millora, manteniment, reparació i reposició de camins d’accés als talls. 
5. Despeses  de  lloguer  o  adquisició  de  terrenys  per  abocaments  i/o  préstecs,  així  com  les 
corresponents als arranjaments d’aquests. 
6. Despeses de muntatge,  conservació  i  retirada d’instal∙lacions per  al  subministrament d'aigua  i 
energia elèctrica, necessaris per a  l’execució de  l'obra, així com drets, taxes o  imports de presa 
de corrent, comptadors i altres elements. 
7. Despeses  d’instal∙lació,  construcció  i  retirada  de  tota  classe  de  construccions  auxiliars, 
instal∙lacions, plantes, maquinària i eines. 
8. Despeses  corresponents  a  la  retirada  de materials  rebutjats,  deixalles  i  brossa,  evacuació  de 
restes, neteja  i arranjament general de  les zones afectades per  les obres  i zones  limítrofs, que 
comprenen  les  zones  d’instal∙lacions,  preses  de  corrent,  préstecs  i  abocaments,  després  de 
l'acabament de l'obra. 





les  zones  d'inici  i  final  de  l'obra,  la  guarda  de  l'obra  i  la  vigilància  d'afeccions  a  tercers,  amb 
especial atenció al trànsit. 
11. La  conservació  i  vigilància  de  la  zona  d’obres  durant  la  seva  execució  i  durant  el  termini  de 
garantia. 




acordats,  llevat  que  l'adopció  de  les  esmentades  mesures  es  produeixi  a  petició  de 
l’Administració i sigui motivada per retards no imputables al Contractista. 
14. Seran a càrrec del Contractista les despeses del Pla d'Autocontrol de Qualitat que es detalli a les 














Aquest  Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Particulars  té  per  objecte  la  definició  precisa  de  les 

















termini  de  10  dies  naturals  a  partir  del  dia  en  que  el  Contractista  formuli  la  seva  proposta  de 
procedència  del material  i  lliuri,  si  és  el  cas,  a  l’Enginyer  Encarregat  les mostres  precises  per  als 







assaigs  dels materials,  prèviament  a  l’aprovació  a  que  es  refereix  l’apartat  anterior.  Una  vegada 






















provistos dels  elements que  calguin per  tal d’evitar qualsevol  alteració perjudicial per  al material 
transportat i el seu possible abocament sobre les rutes que s’utilitzin. 
 
Els  materials  s’emmagatzemaran  de  manera  que  es  garanteixi  la  conservació  de  les  seves 
característiques  i aptituds per quan s’utilitzin en obra,  i de manera que es  faciliti  la seva  inspecció. 





















unes bones  condicions de  seguretat, evitant danys en  les  construccions existents,  i d’acord al que 
disposi  el Director  d’Obra,  qui  designarà  i  assenyalarà  aquells  elements  que  s’hagin  de  conservar 
intactes. 
 




d’Obra  podrà  aturar  els  treballs  d’excavació  o  terraplenat  fins  que  s’hagi  realitzat  la  neteja  i 
esbrossada del terreny. 
 
L'esbrossada  inclourà  l'extracció  d’un  gruix  mínim  de  30  cm  i/o  transport  a  abocador  o  lloc 
d’abassegament,  de  la  terra  vegetal  de  les  àrees  designades  pel Director  d’Obra. Aquestes  àrees 
correspondran bàsicament a  les superfícies que s’han d’excavar, a  les zones destinades a  rebre un 
posterior rebliment o terraplè i a les superfícies afectades per l’ocupació temporal, podent‐se reduir 
excepcionalment  l’amplada d’aquestes darreres. Així mateix, el Director d’Obra podrà designar  les 




























rebliments o  terraplens, s'hauran de carregar  i  transportar  immediatament a aquest, sense que es 









L’amplada es  limitarà, bàsicament, a  les zones afectades per  les obres  i zones d’ocupació temporal, 
tenint en compte les prescripcions i limitacions assenyales en l’apartat anterior. 
 
Donades  les  característiques  d’aquest  tipus  d’obra  s’estableix  que  l’amidament  d’aquesta  unitat 
d’obra  es  realitza  en  base  a  la  projecció  horitzontal  del  terreny  a  esbrossar,  acceptant‐se  que  es 
produeix un error amb  la superfície real esbrossada. El Contractista ha de tenir present a  l’hora de 







L’excavació  a  cel  obert  consisteix  en  les  operacions  necessàries,  per  excavar,  remoure,  evacuar  i 









No es podrà  realitzar  cap  tipus d’excavació  fins que no  s’hagin pres  les  referències  topogràfiques 
precises per tal de confeccionar els perfils del terreny original. 
 
Les excavacions s'executaran de  forma que  la superfície acabada sigui anàloga a  la considerada als 
plànols. 
 
















Els materials  sobrants  de  l'excavació  es  transportaran  a  l’abocador  o  al  lloc  de  la  seva  utilització 
posterior. Aquest  transport a abocador haurà de ser  immediat en el cas de  fangs,  roca  i  terres no 
aprovades expressament pel Director d’Obra,  ja que únicament es permetrà  l’aplec a obra dels sòls 
que puguin ser utilitzables per a rebliments posteriors. No respectar aquesta condició pot comportar 




contra el  terreny, aquesta operació es durà a  terme passades 24 hores després del  refinament. Si 
això no és possible l'excavació prèvia haurà de deixar un marge de 0,20 a 0,30 m de gruix de material 
a excavar durant el refinament final. En qualsevol cas, durant el període posterior al refinament de la 







terreny  no  excavat.  En  especial  s’hauran  d’adoptar  les  precaucions  necessàries  per  evitar  els 
següents  fenòmens:  inestabilitat de  talussos en  roca degut a voladures  inadequades, esllavissades 








Les  excavacions  a  cel  obert  s’amidaran  per metres  cúbics  (m3)  de material  excavat, mesurat  per 




Qualsevol  discrepància,  en  planta  o  en  alçat,  que  es  detectin  entre  els  perfils  inclosos  en  aquest 















què  es  presenti  qualsevol  dubte  en  referència  a  la  classificació  d’un  tipus  o  altre  d’excavació,  el 
Director d’Obra decidirà la tipologia de la mateixa. 
 










Fins  que  finalitzi  el  reblert  definitiu  de  les  excavacions,  les  obres  es  mantindran  en  perfectes 
condicions de drenatge, realitzant el sistema d’evacuació d’aigua més convenient a judici del Director 





Els materials  sobrants  de  l'excavació  es  transportaran  a  l’abocador  o  al  lloc  de  la  seva  utilització 
posterior. Aquest transport a abocador haurà de ser immediat en el cas de fangs, roca i terres que no 
es puguin emprar en el reblert de les excavacions, ja que únicament es permetrà l'aplec a obra dels 
sòls  que  puguin  ser  utilitzables  pels  rebliments  posteriors.  No  respectar  aquesta  condició  pot 

















Qualsevol  discrepància,  en  planta  o  en  alçat,  que  es  detecti  entre  els  perfils  inclosos  en  aquest 
















Quan el  rebliment hagi d’assentar‐se  sobre  zones a  les quals hi hagi  corrents d’aigua  superficial o 
subalvees,  es  desviaran  les  primeres  i  capitaran  i  conduiran  les  últimes  fora  del  pou  on  vagi  a 
construir‐se el farciment abans de començar l’execució. 
Si  el  rebliment  s’hagués  de  construir  sobre  terreny  inestable,  turba  o  argila  tova,  s’assegurarà 
l’eliminació d’aquesta matèria o la seva consolidació. 
Els materials de cada  tongada  seran de característiques uniformes  i,  si no ho  fossin,  s’aconseguirà 
aquesta uniformitat barrejant‐los convenientment amb els mitjans adequats. 
Durant  l’execució de  les obres,  la superfície de  les tongades hauran de tenir  la pendent transversal 
necessària per assegurar l’evacuació de l’aigua sense perill d’erosió. 
Una vegada extesa  la tongada es procedirà a  la seva humectació si és necessari. El contingut òptim 















L’amidament  i  abonament  es  farà  per  metre  cúbic  (m3),  amidat  sobre  perfil  real  del  terreny  i 






















L’execució  de  les  obres  comprèn  l’enderrocament  o  excavació  de materials. Aquestes  operacions 






















Es defineix  com  a  armadures d'acer  a  emprar  en  formigó  armat,  al  conjunt  de barres d'acer que 
presenten  en  la  seva  superfície  resalts  o  estries,  que  per  les  seves  característiques  milloren 




































El  Contractista  controlarà  la  qualitat  dels  acers  a  emprar  en  armadures  perquè  les  seves 
característiques  s'ajustin  a  l'indicat  en  el  present  Plec  i  en  la  “Instrucción  para  el  Proyecto  y  la 
Ejecución de Obras de Hormigón estructural EHE‐08". 
 







































TIPUS  FY  FS  R  FS / FY 
B 400 S  400  440  14  1.05 











   %   
  6 ‐ 25  ‐5   








    màx ‐ míx    
  6 ‐ 8  1.0   
  10 ‐ 14   1.5   
  16 ‐ 25   2.0   



























































    fck250  fck400 fck400 fck250  fck400  fck400 
  I  20  15  15  15  156  15 
  II  30  25  20  25  20  20 
















per al seu contrast  i  la seva aprovació sense que això comporti  l’acceptació o aprovació del sistema 
constructiu emprat per la seva col∙locació, que és responsabilitat pròpia del contractista. 
 
Els  preus  inclouen  el  subministrament,  tall,  doblegament  i  col∙locació  de  les  armadures,  els 
solapaments,  la  diferència  entre  els  especejaments  i  el  ferro  realment  col∙locat  a  obra  i  la  part 
























































































L'àrid gruixut a emprar haurà de complir amb  l'especificat en  la EHE‐08  i serà preferentment de 
grava natural o procedent del mallat i trituració de pedra o grava natural o altres productes. En tot 















S'anomena  additiu per  a  formigó  a un material diferent de  l'aigua, dels  àrids  i del  ciment, que 


















1.  Hauran  de  ser  de marques  de  coneguda  solvència  i  suficientment  experimentades  en  les 
obres. 
2.  Abans d'emprar qualsevol additiu haurà de ser comprovat el seu comportament mitjançant 





4.  No es permetrà  l'ús d'additius en els que, mitjançant anàlisis químics qualitatius, es  trobin 
clorurs,  sulfats o qualsevol altra matèria nociva per al  formigó en quantitats  superiors als  límits 
equivalents  tolerats en  l'aigua d'amassat per  la unitat de volum de  formigó. S'exceptuarà el cas 
extraordinari d'ús autoritzat de clorur càlcic. 
5.  La  solubilitat  en  l'aigua  ha  de  ser  total,  qualsevol  que  sigui  la  concentració  del  producte 
additiu. 





8.  Perquè  pugui  autoritzar‐se  l'ús  de  qualsevol  additiu  químic  és  condició  necessària  que  el 











Els  airejants  són  additius  que  tenen  la  funció  d'estabilitzar  l'aire  clos  en  la massa  del  formigó 














la  tensió  interfacial  en  el  contacte  gra  de  ciment‐aigua  degut  a  què  la  seva molècula,  en  fase 
aquosa,  és  per  un  costat  hipotensa‐activa  en  les  superfícies  on  està  absorbida,  i  per  l'altre  és 




















Degut als efectes desfavorables que  l'ús d'acceleradors produeix en  la qualitat  final del  formigó, 
únicament està justificat en casos concrets molt especials i quan no són suficients altres mesures 
de  precaució  contra  les  gelades,  tal  com:  augment  de  la  dosificació  del  ciment,  ús  de  ciments 









En  aquest  apartat  ens  referim  a  productes  diferents  dels  esmentats  en  l’article  anterior  i  que 







Els  hidròfugs  o  impermeabilitzants  de massa  no  s'utilitzaran,  degut  a  què  la  seva  eficàcia  es 
dubtosa vers els efectes perjudicials que en alguns casos pot portar la seva utilització. 
 
Els productes  filmògens de  curat  són  aquells  aptes per  la  seva  aplicació damunt de  superfícies 
horitzontals  i verticals de formigó amb  l’objectiu de retardar  la pèrdua d’aigua durant el període 






















Els  formigons es  classificaran, per  la  seva utilització en  les diverses  classes d'obra, d'acord amb  la 
resistència característica exigible als vint‐i‐vuit dies, en proveta cilíndrica de quinze centímetres (15 
cm)  de  diàmetre  i  trenta  centímetres  (30  cm)  d'alçada,  establint‐se  els  tipus  de  formigó  que 
s'indiquen en la taula següent: 
 
TIPUS  H‐15 H‐20 H‐25 H‐30 H‐35










En  cas  de  formigons  que  hagin  de  realitzar  una  funció  d’impermeabilitat  i  l’alçada  d’aigua  sigui 
superior a cinc (5) metres de columna d’aigua, la  
dosificació  mínima  de  ciment  per  metre  cúbic  de  formigó  serà  de  tres‐cents  cinquanta  (350) 
quilograms. 
 





































La  posada  en  marxa  del  formigó  no  s'haurà  d'iniciar  fins  que  s'hagi  estudiat  i  aprovat  la  seva 
corresponent fórmula de treball. 
 
La  fórmula esmentada assenyalarà exactament, el  tipus de ciment Pòrtland a utilitzar,  la  tipologia, 
classe  i  granulometria  dels  àrids,  el  gruix  màxim  de  l’àrid  gros,  la  consistència  del  formigó,  els 
continguts en pes de ciment, àrid fi, àrid gros i aigua, tot això per metre cúbic de barreja, i la marca, 












gruix  màxim  d’àrid  de  12  mm  per  tal  d’augmentar  la  dosificació  de  ciment  i  la  seva 




















- Es  podrà  recórrer  a  l'addició  de  productes  airejants  per  tal  d'aconseguir  una  bona 
treballabilitat    del  formigó, mantenint  l'aire  incorporat  entre  un  3,5  i  un  5,5%.  Es  farà  ús 
preferentment de productes derivats de resina de pi tipus VINSOL o similar. 


















conglomerants  o  addicions  especials,  podent  augmentar‐ho,  a  més,  quan  s'adoptin  les  mesures 
necessàries per  impedir  l'evaporació de  l'aigua o quan concorrin  favorables condicions d'humitat  i 
temperatura.  En  cap  cas,  es  tolerarà  la  col∙locació  en  obra  d'embulls  que  acusin  un  principi 
d’enduriment, segregació o dessecació. 
 
No  es permetrà  l'abocament  lliure de  formigó des d'alçades  superiors  a un metre  i mig  (1,50 m) 
quedant prohibit el  llençar‐lo amb pales a gran distància, distribuir‐lo amb rastells, o fer‐lo avançar 
més d'un metre  (1 m) dintre dels  encofrats.  Tampoc  es permetrà  l'ús de  canaletes  i  trompes pel 














En pilars, el  formigonat  s'efectuarà de  forma que  la  seva  velocitat no  sigui  superior a dos metres 
d'alçada  per  hora  (2 m/h),  i  removent  enèrgicament  la massa,  perquè  no  quedi  aire  pres,  i  vagi 












La distància entre els punts  successius d'immersió no  serà  superior a  setanta‐cinc centímetres  (75 
cm.)  i serà  l'adequada per a produir en tota  la superfície de massa vibrada una humectació brillant, 


















En qualsevol cas, haurà de mantenir‐se  la humitat del formigó,  i evitar‐se totes  les causes externes, 
com  sobrecàrregues o  vibracions, que puguin provocar  la  fissuració de  l'element  formigonat. Una 
vegada endurit el formigó, es podran mantenir humides les superfícies mitjançant arpilleres, estores 








- Superfícies vistes:    cinc mil∙límetres (5 mm). 
- Superfícies ocultes:   vint‐i‐cinc mil∙límetres (25 mm). 





















Amb  formigons  en massa  amb  ciment  Pòrtland,  els  límits  de  temperatures  fixats  als  dos  primers 
paràgrafs d'aquest article podran rebaixar‐se en tres graus centígrads (3° C), si s'utilitza una addició 
que  porti  clorur  càlcic.  Sempre  i  en  tot  cas,  la  utilització  d'additius  anticongelants  haurà  de  ser 
autoritzada pel Director d’Obra. 
 
En els  casos que, per absoluta necessitat,  i prèvia autorització del Director d’Obra, es  formigoni a 
temperatures  inferiors a  les anteriorment  senyalades,  s'adoptaran  les mesures necessàries perquè 



















En  tot  cas,  es  suspendrà  el  formigonat  si  la  temperatura  ambient  és  superior  a  quaranta  graus 






















Director de  l’Obra de  l’encofrat  realitzat, sense que aquesta autorització signifiqui en cap moment 
eximir al Contractista de la seva responsabilitat en quant a l'obra acabada de formigó. 
 
Els  encofrats  s'humectaran  abans  de  formigonar  a  fi  d'evitar  l'absorció  de  l'aigua  continguda  al 























Quan es realitzi  l’encofrat d’elements de gran alçada  i poc gruix, d’un sol cop, es preveuran en  les 
parets  laterals dels encofrats  finestres de  control,  les quals  tindran  les mides  suficients per  tal de 




les  corbes amb poligonals  tan  sols es  realitzaran amb  l'autorització expressa del Director d’Obra  i 
s’hauran  de  seguir  els  criteris  que  aquest  fixi  per  tal  d’aconseguir  la  qualitat  desitjada  en  les 
superfícies. 
 
Els productes que  s’utilitzin a  fi de  facilitar el desencofrat o desemmotllat hauran de complir amb 
l'especificat en  la EHE‐08  i estar aprovats pel Director de  l’Obra. Com a norma general, s’utilitzaran 
vernissos  antiadherents  formats  per  silicones,  o  preparats  amb  olis  solubles  amb  aigua  o  grassa 
diluïda,  defugint  en  tot  cas  de  l’ús  de  gas‐oil,  grassa  corrent,  o  qualsevol  altre  producte  anàleg. 
Durant  la  seva aplicació  s’hauran d’evitar escorrenties en  les  superfícies verticals o  inclinades dels 
motlles  o  encofrats. Així mateix,  tots  aquests  productes  no  impediran  la  posterior  col∙locació  del 




Els motlles  que  han  estat  utilitzats  i  que  serviran  per  fabricar més  elements,  seran  degudament 

























































Aquesta unitat serà d’abonament sempre que en  la  justificació del preu o en  la seva descripció no 
figuri explícitament que l’encofrat està inclòs en el preu del formigó. 
 
Els  preus  inclouen  l'encofrat  i  desencofrat  del  formigó,  el  curat,  la  impermeabilització  dels  forats 
deixats  al  formigó  per  a  la  subjecció  dels  pannells,  i  tots  els medis  auxiliars  necessaris  per  a  la 























té  les  condicions  de  qualitat  i  formes  previstes,  amb  les  toleràncies  establertes.  Si  en  aquesta 























al  centre  per  a  cavalcar‐se  en  cada  recorregut  en  un  ample  no  inferior  a  1/3  del  de  l'element 
compactador. 
 





defectes  que  es  derivin  d'aquest  incompliment  han  de  ser  reparats  pel  contractista  segons  les 
indicacions de la D.F. 
 
























































































Aplicació  Àrid  Dotació (l/m2)  Lligant  Dotació (kg/m2) 
1ª  AE 10/5  6‐8 
EAR2  0.7 






No  s'han de  fer  regs amb graveta  sobre  superfícies mullades quan el  lligant utilitzat  sigui quitrà o 
betum asfàltic. 
 














































































En  el  context  del  present  capítol,  es  defineix  com  a  canonada  el  conducte  constituït  per  tubs 














de  Prescripciones  Técnicas  Generales  para  Tuberías  de  Abastecimiento  de  Agua”  del  MOPU.  El 



























‐  Pressió  hidràulica  interior:  Màxima  pressió  interior  de  servei,  incrementada  en  la 
sobrepressió per cop d’ariet calculada, o estimada, en  tant per cent de  l’anterior; o,  si  fos 
més gran, la pressió hidrostàtica màxima possible. 
‐  Depressió interior, per buidat brusc de la canonada. 













la  temperatura  i  de  l’estat  tensional  permanent  del  material  dels  tubs;  especialment  la 
disminució progressiva de la seva resistència mecànica i del mòdul elàstic. 
C) Altres factors. 
‐  En canonada a  l’exterior: Conservació de  la protecció superficial, conservació  i reparació de 
juntes i dispositius de recolzament, i possibles desperfectes per actes de vandalisme. 
‐  En  canonades  soterrades:  Conseqüències  de  possibles  avaries,  mitjans  de  revisió  i 





deformacions d’ovalització admissibles,  segons  sigui el  tipus de material  i  les condicions de  servei. 

























‐  Estanqueïtat de  la unió a  la pressió de prova dels tubs, establerta per  la normativa vigent o 
pel present Plec. 
‐  Estanqueïtat de  la unió contra eventuals  infiltracions des de  l’exterior cap a  l’interior de  la 
canonada. 
 
Per  la seva deformabilitat,  les unions es divideixen en rígides  i elàstiques. Rígides són aquelles que 
impedeixen el moviment relatiu entre els tubs acoblats entre sí. Elàstiques són aquelles que, sense 
perdre  la  seva  estanqueïtat,  poden  admetre  lleugers  moviments  motivats  per  variacions 






Els  juntes  elàstics  s’executaran  per  mitjà  d’un  o  varis  anells  d’estanquitat,  de  cautxú  natural  o 







Les peces especials que  formen els colzes, derivacions  i reduccions de  les canonades compliran  les 




Els equips hidromecànics  intercalats entre els  tubs,  com ara vàlvules, ventoses  i  juntes d’expansió 





















  .Amb pendents més grans de l’1% :     2 cm. 












L’ample  del  fons  de  rases  de  profunditat  més  gran  de  0,80  m,  exclòs  l’espai  ocupat  per 
l’apuntalament, en el seu cas, no serà inferior al diàmetre exterior del tub incrementat en quaranta 





efectuar  amb  més  antelació  l’obertura  de  les  rases,  s’haurà  de  deixar  sense  excavar  uns  vint 






Procurarà  que  el  recolzament  de  la  canonada  sigui  continu  i  uniforme,  per  a  evitar  futurs 
assentaments diferencials i flexions longitudinals en els tubs. 
 










Es  procedirà  al  centrat  i  alineació  dels  tubs  i  es  calçaran  convenientment  per  a  impedir  que  es 















Els  juntes o unions dels  tubs s’executaran amb molta atenció seguint  les  instruccions del  fabricant 
dels tubs i les especificacions d’aquest Plec. Per això, el Contractista haurà de disposar dels materials 
i  útils  de  treball  o  eines  adequades  al  tipus  de  juntes  o  d’unió  a  realitzar.  Així mateix  haurà  de 
disposar  de  l’espai  lliure  suficient  per  a  poder  executar  correctament  les  unions  o  juntes;  si  fos 




durant  les  operacions  d’acoblament  dels  tubs  o  dels  maneguets,  en  el  seu  cas.  S’emprarà  un 
lubricant garantit, exempt de substàncies nocives per a l’anell de goma, el material del tub i del junt. 
 
Durant el temps que duri  la fase d’instal∙lació de  la canonada, des de  la preparació del fons de rasa 















El  recolzament es  realitzarà en dues etapes. En  la primera,  s’executarà un  llit de  superfície plana, 
tangent a  la generatriu  inferior del tub, sobre  la què es col∙locaran els tubs degudament acoblats  i 
falcats. En una segona etapa s’executarà el  reblert a ambdós costats del  tub  i sobre aquest,  fins a 
omplir per complet tot el fons de rasa fins a  l’alçada prevista als plànols per sobre de  la generatriu 












Una vegada  realitzades  les proves de  la  canonada  instal∙lada, amb  tots els  seus accessoris  i peces 
especials, es procedirà al reblert del restant de la rasa de la rasa, prèvia autorització del Director. 
 
















a)  Quan  la  traça  de  la  canonada  discorri  per  zones  sense  trànsit    rodat  i  no  estigui 
prevista  l’execució d’obres de  reblert, de  fàbrica, o de paviment  sobre  la  rasa  reblerta,  el 
material de  reblert podrà  ser  sol adequat, definit  segons el PG‐3, compactat  fins assolir el 
80% del P.M. El reblert s’executarà per tongades sensiblement horitzontals sense necessitat 
de compactació intensa.  
b)  Quan  la  traça de  la  canonada discorri per  zones de  trànsit  rodat o estigui prevista 
l’execució  d’obres  posteriors  de  reblerts,  de  fàbrica  o  de  pavimentació  sobre  aquesta,  el 
reblert de la rasa serà executat per tongades compactades mecànicament, fins assolir com a 






d)  En cap cas el material emprat en el  reblert contindrà  substàncies nocives, com ara 









d’un  bressol  d’assentament  de  la  canonada.  Si  el  bressol  es  formigona  després  de  muntada  la 
canonada,  falcada sobre el suport, haurà de garantir‐se  l’enllaç d’aquest amb el bressol mitjançant 
rodons  i  la separació entre  la canonada  i  la superfície  terminal del suport serà  tal que al menys el 
noranta per cent (90%), en pes, de  l’àrid gros del formigó del bressol tingui un tamany  inferior a  la 
quarta part de dita altura. Les falques que quedin embegudes en el formigó hauran de ser d’acer. 




























La  finalitat de  les proves de pressió és  la verificació de que  tant els  tubs com els  seus  juntes  i els 
demés accessoris de  la canonada  resisteixen mecànicament  la pressió de  treball majorada amb un 
determinat coeficient multiplicador. 
 






interior  per  trams  de  longitud  fixada  pel  Director.  Es  recomana  que  aquests  trams  tinguin  una 
longitud  pròxima  al  cinc‐cents metres  (500 m)  sempre  que,  en  el  tram  escollit,  la  diferència  de 
pressió entre el punt de rasant més baixa i el punt de rasant més alta no excedeixi del deu per cent 















Es  començarà  per  omplir  lentament  d’aigua  el  tram  objecte  de  la  prova,  deixant  oberts  tots  els 
elements que puguin donar sortida a  l’aire, els quals s’aniran  tancant després  i successivament de 
baix  a  dalt,  una  vegada  que  s’hagi  comprovat  que  no  queda  aire  atrapat  en  la  conducció.  A  ser 
possible es donarà entrada a l’aigua per la part baixa, amb la qual cosa es facilitarà l’expulsió de l’aire 






de  ser  proveïda  de  claus  de  descàrrega  o  elements  apropiats  per  a  poder  regular  la  pressió.  Es 












canonada.  Es  comprovarà  que  les  vàlvules  intercalades  en  el  tram  de  prova,  d’existir,  es  troben 
totalment obertes. Els canvis de direcció, peces especials, etc., hauran d’estar ancorats  i  les  seves 
fàbriques executades amb la resistència deguda. 
 
La pressió  es  farà pujar  lentament de  forma que  l’increment de  la mateixa no  superi 0,1 Mpa  (1 
kp/cm2) i minut. Una vegada obtinguda la pressió de prova s’aturarà durant trenta minuts. La prova 
es considerarà satisfactòria quan durant aquest temps no s’observin fuites d’aigua i el descens de la 






de  la prova  amb  suficient marge de  seguretat.    En  cas  contrari,  s’hauran de prendre  les mesures 









Després  de  completar  satisfactòriament  la  prova  de  pressió  interior,  s’haurà  de  realitzar  la 




mitjançant  una  manxa  tarada,  de  forma  que  es  mantingui  la  pressió  de  prova  d’estanquitat 
establerta, després d’omplir la canonada d’aigua i d’expulsar l’aire. 














‐ Fibrociment:          k = 0,35 
‐ Formigó en massa:        k = 1 
‐ Formigó armat amb camisa de xapa:    k = 0,35 
‐ Formigó armat sense camisa de xapa:    k = 0,40 
‐ Fosa:            k = 0,30 
‐ Acer:            k = 0,35 






Qualsevol  que  sigui  el  valor  de  la  pèrdua  admissible  establerta,  si  aquest  fos  sobrepassat,  el 






La  canonada  s’abonarà  per  metres  (m)  de  longitud,  amidats  sobre  Plànols  al  llarg  de  l’eix, 
descomptant  l’espai  ocupat  per  peces  especials,  vàlvules  i  altres  equips,  i  per  les  obres 
complementàries intercalades. S’establiran preus diferents segons la naturalesa i característiques del 










Segons el  tipus de material, en el preu del metre de canonada  instal∙lada, a més de  l’indicat en el 
paràgraf anterior, estaran incloses: 
‐  Peces especials (colzes, derivacions, etc.) i el seu muntatge (PEAD, PRFV, PEAD i acer). 




























 Ovent test:     ISO 12091 
 Melt index:     ISO 1133 
 Rigidez del anillo:    ISO 9969 
 Prueba de impacto:  ISO 744 
 Flexibilitat de l’anell:  ISO 1446 
 Valor de crep:    ISO 9967 
7. Han de complir la normativa del Comitè Europeu per l’Estandarització, CEN. 






































































































de  la  rasa no  serà  inferior a  seixanta  centímetres  (60  cm)  i  s’ha de deixar un espai mínim de vint 
centímetres (20 cm) a cada costat del diàmetre horitzontal del tub, per al reblert i la compactació. Si 
per a  la unió dels tubs cal un ample més gran,   es pot eixamplar  la rasa en tota  la seva  longitud, o 



















Es  recomanable que al menys en  la  zona de  recolzament del  tub  sobre el  llit, el material granular 
d’aquest  no  es  compacti  abans  de  col∙locar  la  canonada. D’aquesta manera,  es  proporciona  a  la 
canonada el matalàs adequat que eliminarà eventuals esforços locals en els tubs. 
 
En els  terrenys excepcionalment  inestables, com ara  fangs, argiles expansives  i  terrenys orgànics o 
movedissos, es tractarà el fons de rasa mitjançant solucions adequades per a cada cas. 
 
















Una vegada acabat el reblert de  la zona de  fons de rasa, es realitzarà el reblert en una  franja d’un 




La  resta de  la  rasa es  reblirà amb material  compactat, procedent de  l’excavació o de préstecs, de 
volum mai  superior  a dos‐cents mil∙límetres  (200 mm),  compactat o  abocat,  segons especifiqui el 
Director d’Obra. 
 
















Les  característiques mecàniques  i químiques de  l’acer  St  37.0  seran  les  indicades  a  la norma DIN 
1629/84. 
 
La protecció anticorrosiva de  la  caldereria  s’aconseguirà mitjançant galvanització en  calent  segons 
norma EN/ISO 1461 de les diferents peces fabricades a taller. Es procurarà que les dimensions de les 








cabalímetre  i  en  el  costat  exterior  dels  passamurs  per  permetre  l’adaptació  a  diferents  trams  de 
conduccions o a diferents materials, com puguin ser el PEAD o el PE. Tota  la valvuleria és de PN10 
com a mínim, i per tant totes les brides planes a soldar als extrems dels tubs seran PN10 també com 
a mínim,  segons DIN  2502.  La  cargoleria  de  les  brides  serà  d’acer  innoxidable AISI  316L  i  el  junt 
d’estanqueïtat  entre  brides  d’EPDM  (cautxú  a  base  d’etilé‐propilé‐termopolimer)  prohibint‐se 
expressament emprar junts de Klingerit. 
 
La  part  de  caldereria  d’acer  galvanitzat  en  calent  que  quedi  soterrada  rebrà  un  tractament 
anticorrossiu  de  la  superfície  exterior  del  tub  consistent  en  l’aplicació  de  la  pintura  d’imprimació 
1027 (dotació : 1 litre cada 8 m2 de superfície de tub), la protecció anticorrosiva al 50% (doble capa) 




























Les  soldadures,  ja  siguin  de  taller  o  d’obra,  es  faran  sota  procediment  homologat  i  per  soldador 
homologat.  Les  fetes  a  taller  seran  inspeccionades  per  líquids  penetrants  al  20%  per  inspector 
homologat, a càrrec del contractista de l’obra i els resultats lliurats a la propietat. Les que es facin “in 













Queden  excloses  les  instal∙lacions  auxiliars d’obra  i  equips destinats  a  l’execució de  les obres,  els 
quals  són de  l’exclusiva  competència  i  responsabilitat del Contractista,  i no  formen part de  l’obra 
definitiva. 
 


















de  la  instal∙lació  o  equip,  que  siguin  fabricats  a  partir  d’un  prototipus  adequadament  projectat, 
construït,  provat  i  homologat,  no  precisaran  de  més  descripció  i  informació  que  la  facilitada  i 
garantitzada pel fabricant, sempre que aquest sigui de reconeguda solvència tècnica.  No obstant, el 




hagi de  facilitar, serà  lliurada al Director en  les dates assenyalades en el Programa de Treballs.   El 
número d’exemplars o còpies serà el que determini el Director d’Obra. 
 
El  Contractista  estarà  obligat  a  lliurar  al Director,  per  a  la  seva  aprovació,  els  plànols  que  siguin 
necessaris per a  complementar  la  informació  continguda en els Plànols del Projecte,  tant per a  la 
fabricació  en  taller  com  per  al muntatge  i  proves,  així  com  els  plànols  de  detall  necessaris  per  a 







de  les  accions  estàtiques  i  dinàmiques màximes  que  la màquina  o  equip  pot  transmetre,  i  de  la 
resistència característica exigida als formigons de la cimentació o recolzament. 




Els plànols que afecten a  l’execució de  l’obra  civil  i els de detall de  les peces  fixes  i ancoratge de 
màquines  hauran  de  ser  sotmesos  a  l’aprovació  del Director. Aquest  comprovarà  que  no  existeix 
contraindicació respecte de les hipòtesis del Projecte, especialment en quant a limitacions de càrrega 
i  característiques  geomètriques,  mecàniques  i  funcionals  dels  elements  estructurals  on  es 
fonamenten, recolzen o allotgen els equips o instal∙lacions. 
 
Qualsevol modificació,  durant  la  confecció  del  projecte,  la  fabricació  i muntatge  dels  equips  i/o 
l’execució  de  les  instal∙lacions,  que  sigui  necessària  o  que  el  Contractista  o  el  fabricant  consideri 











































‐  Magatzems  i  llocs  d’aplec  a  construir  pel  Contractista  en  l’obra.  Plànols  i  sistemes 
d’acondicionament ambiental dels magatzems. 
d)  Muntatge. 









el  que  inclourà  un  Cronograma  amb  les  activitats  de:  projecte,  lliurament  de  plànols  al Director, 
terminis de subministrament de materials i de lliurament dels equips fabricats per tercers o adquirits 
en el mercat,  temps de  la  fabricació pròpia del Contractista, els de muntatge en  les seves diverses 
fases, temps de l’obra civil intercalada, així com els temps de realització de les proves en obra. 


















El transport  i  l’emmagatzament o aplec de  tots els materials que constitueixen el subministrament 
serà de compte i risc del Contractista, havent aquest de  
comunicar al Director els  itineraris  i mitjans de transport que prevegi utilitzar.   També notificarà  les 
dates d’enviament de les diferents partides, seguint un pla d’enviaments a obra que haurà d’estar en 
consonància amb el Programa de Treballs aprovats pel Director. 








Les  peces  de  reposició  i  qualsevol  altre material  que  hagi  de  ser  emmagatzemat  durant  temps 
prolongat,  haurà  de  ser  protegit  i  embalat,  en  el  seu  cas,  de manera  que  pugui  suportar  sense 
deteriorament les condicions d’aquest emmagatzemant a llarg termini. Tots els bultos seran marcats 
amb  la seva clau d’identificació  i el pes  total del seu contingut.   Es marcarà un símbol que  indiqui 
visiblement  la  posició  correcta  de  recolzament  i  la  naturalesa  fràgil  del  contingut,  en  el  seu  cas, 
adoptant per això el codi internacional. 
El  Contractista  haurà  de  construir  en  obra  i  mantenir  els  magatzems  tancats,  coberts,  molls  i 
explanades d’aplec, així com disposar dels mitjans auxiliars i maquinària per a efectuar correctament 
la  descàrrega,  manipulació  i  emmagatzemant  de  tots  els  elements  que  constitueixin  el 
subministrament. 
Els  locals emmagatzemant d’equips o elements delicats  i de  les peces de  reposició hauran de  ser 
provistos  instal∙lacions  de  ventilació,  calefacció  i  humectació  adequades  per  a  mantenir  les 










El  muntatge  serà  realitzat,  generalment,  pel  Contractista  responsable  del  subministrament  dels 
equips  o  de  l’execució  de  les  instal∙lacions.  En  el  cas  de  ser  encarregat  el  muntatge  a  cases 








El  Contractista  redactarà,  i  sotmetrà  a  l’aprovació  del  Director,  un  Programa  de muntatge,  amb 
l’antelació que el Director indiqui, respecte de la iniciació dels treballs de muntatge. El Programa de 
muntatge  estarà  confeccionat  amb  el  suficient  detall  per  al  seu  fàcil  seguiment;  descriurà  les 
diferents etapes del muntatge i els mitjans que el Contractista prevegi emprar. 
El programa de muntatge estarà adequadament coordinat amb els programes d’execució de  l’obra 
civil  i definirà perfectament  les condicions de  lliurament dels  talls entre  l’obra civil  i el muntatge  i 
viceversa. 
Ranures, caixetins, regates i forats. 
Les  ranures,  caixetins,  ancoratges  i  demés  dispositius  que  fora  precís moldear  o  col∙locar  en  el 
formigó de primera fase, seran realitzats pel Contractista de  l’obra civil segons els plànols aprovats 
pel Director. Tanmateix  serà executada per aquest Contractista  la preparació de  les  superfícies de 
ranures,  caixetins  i  demés  buits  segons  l’indicat  en  els  plànols,  generalment mitjançant  picat  fi  i 
posterior neteja o simplement neteja. 
Quan,  per  necessitats  del  muntatge,  sigui  precís  efectuar  regates,  forats,  aixanfranaments,  tall 








durant  l’execució de  la mateixa, deixar col∙locats en  la seva posició definitiva ancoratges, plaques  i 
demés peces fixes de qualsevol tipus que siguin, encastades o subjectes a l’obra de fàbrica. Aquestes 
peces seran  lliures pel Contractista al contractista de  l’obra civil, el qual haurà de col∙locar‐les en  la 
seva posició definitiva d’acord amb els Plànols de muntatge, dintre de les toleràncies que en aquest o 























col∙locació  en  la  posició  final  i  ancoratge  o  subjecció  de  tots  els  elements  que  constitueixen  el 
subministrament. 
 
El  Contractista  realitzarà  els  replanteigs  i  verificarà  la  posició  i  anivellament  de  tot  els  elements 
muntats o  instal∙lats  i corregirà els errors de col∙locació que superin  les toleràncies admeses en els 




El  Contractista  haurà  d’assegurar‐se  de  que  els  elements  del  subministrament  restin  en  la  seva 
posició correcta durant les operacions de formigonat de segona fase i successives, si les hagués. 
 
En  el  cas  en  que  el  contractista  de  l’obra  civil  sigui  independent  del  Contractista  dels  equips  o 





Contractista.  Aquest  haurà  de  posar  en  coneixement  del  Director  qualsevol  anomalia  que 
eventualment  succeeixi així com  tot conflicte o defecte de coordinació entre obra civil  i muntatge 















































siguin necessaris per  al  correcte  funcionament  i  conservació de  l’equipo o  instal∙lació objecte del 
contracte hauran de ser subsanades pel Contractista, al seu càrrec. 
 
El  Licitador ofertarà per  separat  les peces  i  elements de  reposició que  consideri  convenient  tenir 
emmagatzemades per a fer front a  les substitucions previsibles durant el període d’explotació que, 
aquest efecte, assenyali el Plec. En conseqüència, el Licitador inclourà, en la seva oferta, una relació 















El  preu  de  cada  unitat  o  subconjunt  es  refereix  a  l’equip  instal∙lat,  provat  i  lliurat  en  perfectes 
condicions de funcionament. 
 
Els preus unitaris o partides alçades  inclouran,  llevat especificació diferent en el Plec,  les despeses 
corresponents els següents conceptes: 
 





















assegurances,  permisos,  obres,  senyalitzacions  i  reparacions  que  es  derivin  del  transport  i 






muntatge.    Tanmateix,  estaran  incloses  les  despeses  dels  auxilis  al muntatge  indicats  en  aquest 
article. 
 





En  el  concepte  E  es  fixaran  les despeses de preparació  i  execució de  les proves  en  taller  i de  les 
proves en obra, per separat. 
 








   ‐ Equips muntats en obra :         75% 









en  el  cas  d’haver‐los  sol∙licitat  i  rebut  estarà  obligat  al  pagament  del  seu  cost,  d’acord  amb  les 
condicions i preus fixats en el Contracte de l’obra civil. 
 


























Diàmetre Nominal  (DN).   Es defineix com a diàmetre nominal de  la vàlvula o ventosa el diàmetre 














sense necessitat de  separar el  cos de  la vàlvula de  la  canonada. Tanmateix, haurà de  ser possible 
substituir  o  reparar  els  elements  impermeabilitzants  del  mecanisme  de  maniobra,  estant  la 
conducció  en  servei,  sense  necessitat  de  desmuntar  la  vàlvula  ni  l’obturador.  La  part  inferior  de 






































Totes  les vàlvules  seran provades, d’acord amb DIN 3.230,  coeficient de  fuita hermètic, que es 
correspon amb la recomanació ISO 5.208‐81, essent la pressió de prova de cos el 60% superior a 

























Les vàlvules estan dissenyades amb  forma  tubular en  la part  inferior del cos,  sense escotadura 
d’encast, de tal forma que no puguin quedar dipositades grava, pedretes, fangs o qualsevol altre 
material  estrany.  A  més  en  el  moment  del  tancament  es  produeix  un  efecte  venturi,  que 
















 La  primera  excentricitat  separa  l’eix  del  cèrcol  d’assentament,  permetent  un  tancament 
continu al llarg de tot l’assentament sense interrupció del pas d’eixos. 
 La  segona  excentricitat desplaça  l’eix de  gir  respecte  al  centre, permetent un desenganxat 
més ràpid de l’elastòmer respecte de l’assentament, no existint contacte durant la carrera del 
tancament, excepte en el moment de tancament que es produeix l’efecte leva.  




 Es  produeix  per  contacte  d’un  perfil  elastomèric  acabat  en  tòric  sobre  assentament  d’acer 
inoxidable. 
 El  junt d’estanquitat es continu  i  fixat en  l’allotjament  forma cua de milà que  impedeix que es 
pugui  extraure  en  condicions  extremes  de  servei,  com  ara  les  produïdes  per  cabal 
(sobrevelocitat) o pressió (cop d’ariet). 
 La  fixació  d’aquest  amb  el  disc  es  realitza  mitjançant  un  cèrcol  subjectador  que  permet 
successius  reapretaments,  en  funció  de  les  necessitats  d’estanquitat,  o  absorbir  els  possibles 
desgastos que l’elastòmer hagi sofert en els successius anys de funcionament. 
 Addicionalment als cargols de fixació (reapretament), el cèrcol fixador va proveït d’uns presoners 
que  limiten  l’apretament  d’aquest  a  l’elastòmer  i  a  la  vegada  serveix  d’extractor  quan  es 
necessari el desmuntatge del cèrcol de fixació per a substituir l’elastòmer. 

































La  connexió de  la vàlvula amb  l’accionament és d’acord amb  ISO‐5211  segons parell, admetent  la 
intercanviabilitat amb els diversos fabricants del mercat. 



















La  transmissió d’esforços deguts a  la pressió  i els moments  torsors ocasionats per  la maniobra, es 

















protecció  IP‐67,  totalment  tancats  i protegits  contra  la  immersió en  aigua durant breus espais de 
temps. 
En el mecanisme cinemàtic existeix una total linealitat entre el parell d’entrada i el parell de sortida, i 









El  sistema  de  qualitat  que  es  proposa  estarà  basat  en  el  sistema  de  qualitat  model  per  a 
l’assegurament de  la qualitat en el disseny/desenvolupament,  la producció,  la  instal∙lació  i el servei 
postventa, NORMA EUROPEA EN‐29001 iso‐9001. 
El  pla  de  qualitat  abrasarà  tots  els  processos  de  fabricació,  des  del  disseny  fins  al  lliurament  del 
producte, essent controlat per un programa de punts d’inspecció  (P.P.I.) en el que estaran  indicats 
tots els procediments a aplicar. 
Tots els materials que  retenen pressió  i  les proves  finals  seran certificats d’acord amb DIN‐50049‐
3.1.b. 
Protecció superficial 










Una  capa  d’emprimació  anticorrosiva  d’epoxi  rica  en  zenc  Hempel  Hempadur  zenc‐1536,  gruix 
pel∙lícula seca 40 . 
Una capa intermèdia d’epoxi poliamida Hempel Hempadur‐1530, gruix pel∙lícula seca 30 . 





















































El  cos  ventosa  realitza  les dues  funcions d’entrada‐sortida d’aire en gran quantitat mentre que el 
purgador allibera bosses d’aire atrapades en els punts alts, quan la canonada està en servei. 










DN  1/2” , 3/4”, 1” NPT  2” NPT  3” NPT  DN.100 
A  242  280  311  362 
B  286  327  362  400 
C  130  137  168  229 
























Ambdós  tipus de proves  s’efectuaran en  fàbrica amb el medis auxiliars  i humans del  fabricant  i a 
càrrec d’aquest, en presència del Director o persona en qui delegui. 









La prova de resistència  té per  finalitat comprovar que el cos principal de  la vàlvula o ventosa  té  la 
resistència mecànica  suficient  per  a  resistir  la  pressió  interior màxima  de  disseny  amb  suficient 
seguretat. 
La prova consistirà en sotmetre a  la vàlvula o ventosa, amb una de  les seves brides cargolada a un 














La prova d’estanquitat  té per  finalitat  comprovar que  la  impermeabilitat entre  les diferents peces 
que ho requereixen són estanques que, tanmateix, a les vàlvules l’obturador tancat també ho és. 
 











La  pressió  es mantindrà  durant  quinze minuts  (15 min.)  i  durant  aquest  temps  no  s’observaran 





En  el  subministrament  estaran  inclosos,  a  més  de  les  unitats  principals,  els  mecanismes 





















Els mecanismes d’accionament manual només  es  podran  emprar  en  alguns  equips  hidromecànics 
















































‐  Eix  mecànic.  L’accionament  es  realitza  amb  una  unitat motora,  situada  a  l’extrem  d’un  arbre 
horitzontal que transmet el moviment entre ambdós costats de la comporta. Només es aconsellable 
en trams de moderada llum. 
‐ Eix elèctric.  L’accionament es  realitza amb dues unitats motores, exactament  iguals, una a  cada 




















hidràuliques  i  d’operació  de  les  vàlvules  d’acord  amb  els  protocols  de  prova  del  fabricant, 
prova d’estanquitat del dipòsit d’oli, etc.   
b)  El mòdul de control i el conjunt del cilindre hidràulic hauran de ser encaixats completament en 
el  taller  i  assajats.  El  Contractista  haurà  d’utilitzar  canonades  o mànegues  provisionals  de 







‐  S’efectuarà  també  una  prova  d’estanquitat  del  cilindre,  per  a  la  qual  cosa  s’aplicarà  una 
càrrega equivalent al pes de la comporta i s’amidarà el desplaçament de la biela. 
- Per últim, es realitzaran proves de funcionament com ara: amidament de les velocitats de la biela 
en  ambdues  direccions  utilitzant  càrregues  simulades  equivalents  a  les  de maniobra,  proves 




marxa  en  els  motors  elèctrics,  control  de  les  característiques  de  frens,  engranatge,  etc., 
d’acord  amb  els  protocols  de  proves  del  fabricant,  toleràncies  dimensionals  entre  els 
components, etc.  
b)  Cada mecanisme  serà encaixat  completament en el  taller, amb els equips muntats  sobre el 
bastidor tal com seran després disposats en obra. Es passaran els cables entre els motors  i el 
quadre  elèctric  de  control.  El mecanisme  serà  assajat  a  la  seva  velocitat  nominal  i  revisat 
curosament en les seves toleràncies de forma que el seu funcionament sigui suau i apropiat. 
 






















































Les  característiques dels motors  seran adequades per a  les  corresponents particularitats de  servei 
dels diferents equips que accionaran. 
Els motors  seran  subministrats  formant una unitat amb els grups hidràulics o els mecanismes que 
impulsaran. 
Els motors  seran  asincronos,  trifàsics  i  de  rotor  en  curt  circuit. Hauran  de  subministrar  en  parell 
màxim  dues  vegades  i  mitja  (2,5)  superior  al  corresponent  a  les  seves  condicions  normals  de 
funcionament. 











Els motors hauran de  complir  les prescripcions de  les normes UNE 20.107    i   20.108. Per  aquells 















durant  les operacions de  transport, manipulació  i  instal∙lació  sense  sofrir  cap deformació. Estaran 












senyalització  i  qualsevol  altre  equip  elèctric  addicional  requerit  per  a  proporcionar  una  operació 
adequada i segura dels mecanismes d’accionament. 





La  passada  de  cables  dels  equips  elèctrics  serà  executada  amb  conductors  de  coure  recuit  sense 
estanyar, lliure de qualsevol imperfecció d’acord amb la norma UNE 21.022 “Conductores de cables 
aislados para instalaciones eléctricas, secciones nominales y composición”. 
Els  cables  elèctrics  de  connexió  seran  sempre  flexibles,  constituïts  cadascun  per  diversos  filferros 
cilíndrics. 
La coberta dels conductors no serà propagadora de  la  flama ni de  l’incendi, de reduïda emissió de 
fums, exempta de gasos tòxics i corrosius, gruix uniforme i  
que sigui fàcil de separar del conductor sense que es produeixi deteriorament en el mateix. 
El  Contractista  d’equips  hidromecànics  subministrà  i  instal∙larà  tots  els  cables  elèctrics  de  força  i 








Tots  els  equips  elèctrics  seran  de  primera  qualitat  i  fabricats  per  empreses  especialitzades  de 
reconeguda solvència. 
En el  taller del  fabricant dels equips elèctrics  s’efectuaran  les proves exigides per a  cadascun dels 
components de l’equip, en conformitat amb les normes UNE, CEI o VDE aplicables. Cada component 
de l’equip elèctric serà avalat pel seu corresponent certificat de qualitat. 

























 ISO  2548/1974  “Pombes  centrifugues,  nélico‐centrifuges  et  helicoides.  Code  d’essais  de 
reception. Classe C”. 









aquestes hipotèsis  són el que  corresponen pel  cas de  l’activació de  la primera bomba a quan 
l’aigua arriba a la base del tub de connexió entre la cambra de retenció de sol∙lids i la cambra de 
bombes, és a dir a 1 m. de alçada; la segona bomba s’activara, si una vegada activada la primera 
bomba el nivell de  l’aigua arriba a una alçada de 2 m. de  la base de  la cambra de bombament, 























Allotjament del motor:      Fundició gris GG25 
Eix del rotor:        Acer inoxidable AISI 420 
Impulsor:                  Fundició gris GG25 
Voluta:         Fundició gris GG25 










Nº de pols:                        4 






Aquest  tipus  de  bomba  és  orientatiu,  i  per  tant  la  seva  utilització  no  és  vinculant.  Les  diferents 
marques que hi ha al mercat poden subministrar bombes d’aquestes característiques. 
Per  tal  de  facilitar  la  substitució  en  cas  d’avaria,  o  per  realitzar  les  preceptives  tasques  de 
manteniment, cosa que vindrà determinada per  les necessitats  imposades pel  fabricant,  la bomba 
tindrà un mecanisme d’acoblament  i desacoblament mecànic  i que podrà ser exercit des de  la part 
superior  del  pou  de  bombament.  Per  facilitar  el  seu  issat  hi  haurà  una  cadena  que  servirà  per 
realitzar aquesta funció independentment si es fa manual o mitjançant una grua mòbil. La bomba es 
desplaçara per un eix consistent en tub d’hacer galvanitzat per tal d’assegurar la correcta col∙locació 





























Allotjament del motor:      Fundició gris GG25 
Eix del rotor:        Acer inoxidable AISI 420 
Impulsor:                  Fundició gris GG25 
Voluta:         Fundició gris GG25 
 










Nº de pols:                        4 











Aquest  tipus  de  bomba  és  orientatiu,  i  per  tant  la  seva  utilització  no  és  vinculant.  Les  diferents 
marques que hi ha al mercat poden subministrar bombes d’aquestes característiques. 
 
Per  tal  de  facilitar  la  substitució  en  cas  d’avaria,  o  per  realitzar  les  preceptives  tasques  de 
manteniment, cosa que vindrà determinada per  les necessitats  imposades pel  fabricant,  la bomba 
tindrà un mecanisme d’acoblament  i desacoblament mecànic  i que podrà ser exercit des de  la part 


























Eix del rotor:      Acer inoxidable AISI 420 
Impulsor:                Fundició gris GG25 
Voluta:       Fundició gris GG25 
















Nº de pols:                        4 







Aquest  tipus  de  bomba  és  orientatiu,  i  per  tant  la  seva  utilització  no  és  vinculant.  Les  diferents 
marques que hi ha al mercat poden subministrar bombes d’aquestes característiques. 
 
Per  tal  de  facilitar  la  substitució  en  cas  d’avaria,  o  per  realitzar  les  preceptives  tasques  de 
manteniment, cosa que vindrà determinada per  les necessitats  imposades pel  fabricant,  la bomba 
tindrà un mecanisme d’acoblament  i desacoblament mecànic  i que podrà ser exercit des de  la part 
superior de l’arqueta de fangs. Per facilitar el seu issat hi haurà una cadena que servirà per realitzar 
aquesta  funció  independentment  si  es  fa  manual  o  mitjançant  una  grua  mòbil.  La  bomba  es 
desplaçara per un eix consistent en tub d’hacer galvanitzat per tal d’assegurar la correcta col∙locació 





Per  tal  de  portar  els  fangs  resultats  del  procès  d’espessiment  cap  a  la  sala  de  deshidratació  dels 
mateixos, es faran servir dues bombes en cambra seca, centrífugues de rodet desplaçat. De les dues 
bombes que són necessàries una estarà en  funcionament  i  l’altra estarà en reserva. Per tal de que 
funcionin correctament  i no es produeixin avaries als equips, cal que  la cota de  les bombes estigui 
més baixa que la cota superior de l’aigua a l’espessidor de fangs. 
La bomba  funcionara  a  la  vegada que  la bomba de purga de  fangs  situada  al decantador,  j  aque 



















Allotjament del motor:      Fundició gris GG25 
Eix del rotor:        Acer inoxidable AISI 420 
Impulsor:                  Fundició gris GG25 
Voluta:         Fundició gris GG25 









Tipus de motor:                       
Nº de pols:                        4 

































 El procès  final de transmissió de  l’oxigen al tanc de reacció es  farà mitjançant uns difussors de 






La  quantitat  necessària  d’oxigen  que  cal  aportar  al  tanc  de  reacció  per  a  que  es  donin  les 
corresponent reaccions químiques, es de 22.500 m3aire/dia. Aquesta quantitat correspon a 938 m3/h 
d’aire.  De  totes  maneres,  donat  que  a  vegades  els  càlculs  no  abarquen  la  totalitat  de  les 
circumstàncies  que  a  la  realitat  es  poden  donar,  hi  haurà  uns  indicadors  que  faran  activar  els 
bufadors.  Aquest  elemnent  serà  un  mesurador  redox  que  hi  haurà  al  tanc  de  reacció,  que 
determinarà si  la quantitat d’oxigen que hi ha és  l’adequada,  i en cas contrari, enviarà un senyal al 





































 Estanqueitat càmara de compressió: mitjançant  laberint amb quatre segments,  limitador d'oli,  i 
càmara de descompressió. 
 Pintura: Desengreixat químic, una  capa d’imprimació  antioxidant de  20 micres,  i una  capa de 
pintura final de resina sintètica de 40 micres RAL 5012. 
 Accionament:  Transmissió  per  politges  i  corretges  amb  el  sentit  de  gir  horari.  També  pot  ser 
antihorari. 
 Filtre  silenciador:  Silenciador  d’aspiració,  sistema  absorbent,  amb  material  insonoritzant, 
autoestinguiblei  llàmina de massa, amb doble  laberint, recambiable. Cartutx de filtre amb fibra 
sintètica de viledón, amb grau de filtració G4 s/EN 779 recambiable. 
 Silenciador  impulsió:  Silenciador‐bancada  tipus  reactiu  totalment  metàl∙lic,  sense  material 
















 Els suport dels difussors venen enllaçats de fàbrica a  la canonada de difusió d’aire, eliminant  la 
necessitat d’instal∙lació in‐situ i de nivellar muntatges individuals. 
 Vàlvula  integral antiretorn col∙locada a cada unitat de difussor  (el centre de  la membrana cau 
sobre el port de sortida d’aire a la base del plat quan es tanca la injecció d’aire). Les escletxes del 


















 Sistema  d’ancoratge  d’acer  inoxidable  amb  suports  de  rosca  per  a múltiples  ajustaments  en 
superfícies amb pendents o irregulars. 





















La  disposició  de  les  dents  sobre  els  eixos  d’acer  inoxidable  formen  una  reixeta  filtrant  que  està 
muntada  sobre  el  bastidor  de  suport.  El  conjubt  s’instal∙la  directament  al  canal.  Els  sol∙lids 
transportats per l’aigua són capturats per la reixeta filtrant, retirats per les dents i descarregats a un 
nivell més alt a la part trasera del tamís, immediatament darrera de la roda dentada motriu. El circuit 
que  recorre  la  reixeta  fa  que  els  elements  filtrants  es  netegin  a  ells mateixos,  a mesura  que  els 























































‐ Dos muntants  laterals de  longitud doble al menys, que  la comporta de manera que 
allotgin  a  aquesta  en  posició  tancada  i  oberta.  Aquests  muntants  seran 
suficientement  robusts  amb  l’objecte  de  que  evitin  per  si mateixos  pandeigs  que 

























Construït  en  xapa  i  perfils  d’acer  inoxidable  AISI  304.  Està  constituït  bàsicament  per  un  tauler 





Sobre aquestes platabandes  laterals es situaran  les  juntes de neopré perfilat, en general de secció 
“nota musical”.  Les  juntes  d’estanqueitat  es  subjecten  als  laterals mitajançant  pletines  de  llautó 
cargolat per a un millor repartiment de presions d’apretament a  la vegada que permet  la correcció 










L’ajust  de  la  junta  d’estanqueitat  serà  tal  que  asegurant  l’estanqueitat  garantitzi  el  mínim  de 
fregament. 




Maniobra  de  cremallera:  s’instal∙larà  a  les  comportes  una  cremallera mecanitzada  de  dimensions 




Per evitar  retorns  l’arrosegament principal es  realitza per mitjà d’un cargol sense  fi. El mecanisme 
està protegit per una carcasa que facilita l’engreixament i un menor manteniment. 
La cremallera constitueix un sistema més robust  i fiable amb menor manteniment que el husillo,  ja 
que  aquest  necessita  d’un  engreixat  permanent  per  a  evitar  gripats  i  a  la  vegada  evitar  que 








El  moviment  amb  accionament  manual  es  transmet  mitjançant  un  gat,  mecanisme  reductor, 
constituit per una sèrie d’engranatges que transformen el moviment de rotació en un rectilini  i que 
transmet l’esforç a les cremalleres de les comportes. 
















Consten  essencialment  dels  següents  elements:  equip motriu  amb  limitador  d’esforços,  campana 








mentre  que  els  fangs  concentrats  es  conduiran  mitjançant  bombament  cap  a  la  zona  de 
deshidratació dels mateixos. 
Les  característiques  principals  de  cada  un  dels  elements  que  composen  l’equip  es  descriuen  als 
següents punts: 
 Grup motriu: amb accionament central format per un grup motoreductor que ataca directament 





 Rasquetes de  fons: estructura en perfils d’acer  formada per dos braços  radials diametralment 








 Campana  central deflectora: Construida en  xapa d’acer. Té  com a misió el  tranquilitzat de  les 
aigües d’arribada. 
 Pasarela  central:  Pasarela  fixa  diametral,  suport  de  tot  el  conjunt  espessador.  Construida  en 





La  fase  de  deshidratació  de  fangs  consisteix  a  treure  una  part  important  de  l’aigua  dels  fangs 
procedents  de  l’espessiment,  de manera  que  puguin  ser  dipositats  al  contenidor  corresponent  i 
portades a la planta de tractament o a l’abocador.  
El procès consisteix en la separació dels sol∙lids i de l’aigua; per tal d’efectuar‐lo és necessari introduir 
un  reactiu  anomenat  polielèctrolit  per  tal  de  facilitar  el  procès;  aquest  element  s’introduirà 
mitajançant un equip dosificador.  
A continuació,  la mescla del fang  i del polielectrolit anirà a  l’equip de deshidratació de fangs per tal 





























 Armari electric de potencia  i control de  la posada en marxa  i regulació dels diferents elements 
adalt descrits. Aquest element pot ser instal∙lat a l’oficina de control amb la resta d’elements que 
fan aquesta funció per la resta d’equips de l’estació depuradora. 











tub d’alimentació estacionari  i  suaument accelerat pel distribuidor. La  força centrifuga ocasiona  la 
sedimentació dels sol∙lids sobre la paret del rotor. El cargol sense fi i el rotor giren en el mateix sentit 
però a diferents velocitats; això transporta els sol∙lids cap l’extrem cònic del rotor. 
A aquest punt els sol∙lids són elevats  i separats del  líquid,  i deshidratats per centrifugació abans de 
ser descarregats a  la carcasa. El  líquid clarificat sobreeix a  la carcasa a través d’uns orificis, de nivel 
regulable, a l’extrem cilíndric del rotor. Les aigües que descarrega van a parar a la xarxa de retorn a 
capçalera, per les canonades habilitades a tal fi. 
Un motor eléctric  i una  transmissió per corretjes en V accionen el  rotor. L’energia es  transmesa al 
cargol sense fi mitjançant una caixa d’engranatges planetaris de dues o tres etapes. 





























































































En  amidament  electromagnètic,  el  flux  d’aigua  correspon  al  conductor  en moviment.  El  voltatge 
induït es proporcional a la velocitat del flux i es detectat  per dos elèctrodes d’amidament i transmès 








































































 Conduccions  elèctriques  d’alta  tensió  (AT),    quan  la  tensió  nominal  és  superior  a  1000  V  en 
corrent altern o a 1500 V en corrent continu. 


























En  l’execució  de  les  conduccions  elèctriques  d’alta  tensió  amb  cables  aïllats  serà  d’aplicació  el 
“Reglamento  sobre  Conducciones  Técnicas  y  Garantías  de  Seguridad  en  Centrales  Eléctricas, 
Subestaciones  y  Centros  de  Transformación”,  des  d’ara  RAT,  així  com  la  “Instrucción  Técnica 
Complementaria MEI‐RAT 05” del Ministeri d’Indústria i Energia”. 
Els cables aïllats per a alta tensió deuran complir les següents normes : 
UNE 20435  Guia per a  l’elecció de  cables de  transport d’energia aïllats amb dielèctrics  secs 
extruíts per a tensions nominals d’1 a 30 kv. 
UNE 21024  Cables aïllats amb paper impregnat per a alta tensió fins a 45 kv. 
UNE 21123  Cables de  transport d’energia aïllats amb dielèctrics  secs extruïts per a  tensions 
d’1 a 30 kv. 
  Recomanació  UNESA  3306  A.    Guia  per  a  l’elecció  de  cables  amb  conductors 
d’alumini aïllats amb paper impregnat per a xarxes d’alta tensió fins a 45 kv. 














 Cables multipolars  amb  armadura,  del  tipus  amb  cintura  (de  camp  no  radial),  per  a  tensions 
alternes fins a 15 kv. 
 Cables multipolars amb armadura, del tipus amb tres armadures metàl∙liques (de camp radial) per 
a  tensions  alternes des de 20  fins  a 45  kv. Aquest  cables  estan destinats  a  instal∙lacions  fixes. 







Dades constructives. Els conductors,  la  secció o  sectoral del qual  sigui o no de  formació compacta, 
estaran exents d’arestes vives o altres irregularitats superficials. 




























convencional,  podran  tenir  la  rodona  compacta  o  la  sectoral.  El  cable  de  3  x  240 mm2  de  secció 
tindrà, únicament, la corda compacta o sectoral. 
Embolcall metàl∙lic. Normalment,  i  fora de casos especials,  l’embolcall metàl∙lic serà a base de  tub 
continu de plom. 
Revestiment  protector  per  a  cables  amb  o  sense  armadura.  Els  cables  amb  o  sense  armadura  es 




Armadura.  L’armadura  dels  cables  multipolars  serà  de  floreig  d’acer,  excepte  en  els  cables 
subaquàtics que serà de filferro d’acer galvanitzat. Les característiques de la mateixa s’establiran en 
el PTP d’acord  amb  les  condicions de  la  instal∙lació.  En  els  cables unipolars que portin  armadura, 
aquesta serà de floreig d’alumini. 
Els  cables  tripolars  de  tensió  nominal Uo/U  =  12/15  seran  de  camp  no  radial.  Tots  els  cables  de 
tensions nominals Uo/U = 12/20 kv  i  26/45 kv seran de camp radial. 
Marques.  Els  cables objecte d’aquest Plec portaran  imprés  sobre  la  coberta  exterior de PVC,  i de 
forma  continua,  el  nom  del  fabricant,  designació  del  cable  segons  la  norma UNE  21123  i  les  dos 























Es  respectaran els  límits de  radi mínim en els  canvis de  la  trajectòria dels  cables, que deuran  ser 
facilitats pel Subministrador en funció del tipus de cable i el seu diàmetre exterior. 
Al fer els empalmaments, o confeccionar els terminals, s’impedirà que penetri humitat a l’extrem del 
cable,  un  cop  que  s’hagi  tret  la  tanca  de  transport.  Per  a  reduir  al màxim  la  possibilitat  de  que 
s’humitegi  ‐a més  de  realitzar  les  operacions  en  ambient  sec,  tebi  i  net,  sota  la  protecció  d’una 
coberta impermeable, es portarà a terme tot el procés de empalmaments sense interrupció. 
















La  unió  als  borns  es  realitzarà,  en  el  cas  de  conductors  d’alumini,  per  punxonament  profund;  en 
conductors de coure la unión es realitzarà mitjançant cargols de pressió, previ estanyat del cable. 
En els terminals amb aïlladors de porcellana s’utilitzaran casquets de connexión, constituïts per una 
peça  de  fosa  de  bronze  mecanitzada  i  un  rodó  bimetàl∙lic  coure‐alumini,  si  el  cable  tingués  el 
conductor d’alumini. 
La connexió del casquet amb el conductor d’alumini es realitzarà mitjançant punxonament. 

























UNE 21123 (I)  Cables  de  transport  d’energia  aïllats  amb  dielèctrics  secs  extruits  per  a 
tensions nominals d’1 a 30 kv. 























Es podrà admetre també, en els cables trifàsics amb neutre  (quatre conductors), que  les tres  fases 









































b)  Resistència  front a  l’elevada  temperatura en  forn: amb  temperatura del  forn de 260º C durant 
quatre hores, el cable n haurà de presentar danys. 
Assaigs dels cables resistents a l’aigua (RA). Als assaigs generals que s’estableixen en les normes UNE 
21117    i   UNE 21303  s’afegiran els particulars per  als  cables RA, que es detallen en els paràgrafs 
següents. 
 
Assaigs  d’absorció  d’humitat  (mètode  elèctric).  El  control  de  l’absorció  d’humitat  es  realitzarà  a 
través dels assaigs de pèrdues en el  dielèctric (tg)  i  en la constant dielètrica (). 
L’assaig de pèrdues en el dielèctric es realitzarà preparant una mostra formada  per  un fil  conductor 
de  2  mm2    de  secció,  aïllat  amb  l’etilè‐propilè  en  prova  amb  un  gruix  d’1,19  mm    10%.    Es 
submergirà  la mostra  en  aigua mantinguda  a  90º  C    1º  C,  i mantindrà  la mateixa  a  una  tensió 
elèctrica de 600 v. Al cap de sis mesos de tenir  la mostra en aquestes condicions, es realitzaran els 
amidaments de tg, a la tensió que resulta aplicant la següent expressió: 
















provetes  hauran  de  ser  condicionades  durant  15 minuts  a  130º  C. Quan  s’hagi  allargat  el  100%, 
l’esforç que haurà de suportar no serà inferior a  1,75 N/mm2. 
Resistència a la degradació de l’aïllament en funció del temps i de la temperatura. Per aquest assaig 
són necessàries diverses  cambres o  compartiments on puguin  establir‐se  règims de  temperatures 
diferents, havent de disposar‐ne en cada compartiment d’un joc de provetes extretes de l’aïllament del 
cable. Cada cambra es gradua a una  temperatura  fixa  i determinada. La diferència de  temperatura 
d’una cambra a altra serà, com a mínim, de 10º C  i la temperatura mínima serà de 140º C. 








En  base  a  la  sèrie  de  parells  de  valors  obtinguts  experimentalment,  i mitjançant  un  procediment 
d’ajust per mínims quadrats, s’obté  la corba de regresió. Utilitzant  l’equació de  la corba o un gràfic 








Assaig de  resistència a  l’alta  temperatura de  forn.   Es prendrà una mostra de  cable de 0,30 m de 
longitud  i  s’introduirà  en un  forn  a  temperatura  constant de  260º C durant quatre hores. Després 
d’aquest  temps  s’extraurà  la  proveta  sotmetent‐la  a  un  examen  visual,  no  havent  de  detectar‐se 
trencaments, esquerdes, bombolles, etc. 





















A  efectes  de  seguretat,  i  de  les  condicions  generales  per  al  muntatge  i  utilització,  els  aparells 
receptors es classifiquen en: receptors per a enllumenat, aparells d’escalfament, receptors a motor, 
transformadors  i  autotransformadors  i  diversos.  Les  condicions  que  han  de  complir  en  la  seva 
instal∙lació, així com als sistemes de posada a terra del receptor i de qualsevol part de la instal∙lació 












El  present  article  té  per  objecte  l’especificar  les  condicions  que  han  de  complir  les  instal.lacions 
d’enllumenat  interior,  exterior  i  en  soterranis,  tenint  en  compte  les  especials  característiques 
















L’enllumenat  exterior  és  el  que  es  realitza  per  a  la  il.luminació  de  zones  exteriors,  tals  com  vies 









L’execució  d’instal.lacions  d’enllumenat  en  vies  assimilables  a  vies  urbanes,  fins  a  un màxim  de 
quatre carrils de circulació, mitjançant lampada de descàrrega de vapor de sodi a alta pressió, sobre 
pals  o  bàculs,  es  realitzarà  segons  l’especificat  a  la  Norma  Tecnològica  de  l’Edificació  NTE‐IEE, 
“Instalaciones de electricidad. Alumbrado exterior”. 
L’execució  d’instal.lacions  d’enllumenat  en  vies  per  als  vianants  i  zones  ajardinades  es  realitzarà 
















 Publicació  CIE  31  (TC‐4.6),  1976  “Deslumbramiento  y  uniformidad  en  las  instalaciones  de 
alumbrado público”. 





Els  casos especials en  l’enllumenat de  carrers  i  vies públiques  (interseccions,  corbes, ponts, pasos 
elevats, canvis de rasant, creuaments de vianants, etc) estan tractats a  la Publicació CIE 32 (TC‐4.6) 
“Puntos Especiales en el alumbrado público”. 
Les  instal.lacions  d’enllumenat  exterior  en  parcs,  jardins,  centres  comercials  per  a  vianants  i 












al  cas,  si  el  receptor  fos  un  aparell  adossat  als  paraments,  però  sempre  per  mitjà  dels  ploms 
corresponents. 
Els  conductors  d’alimentació  a  els  punts  de  llum  hauran  de  ser  aptes  per  a  treballar  en  règim 
permanent a temperatures ambients entre 70º C i ‐10ºC. En cas de conductors a l’interior d’un bàcul, 








una  superfície,  tant exterior  com  a  interior, perfectament  llisa  i homogènia,  sense  irregularitats o 
defectes que indiquin una mala qualitat dels materials o una defectuosa execució. 
Les  columnes  estaran  protegides  mitjançant  galvanitzat  en  calent  per  immersió;  el  bany  de 
galvanitzat haurà de contenir, com a mínim, un 98,5% en pes de zenc, d’acord amb  la norma UNE 











 Altura en m  8  9  10  11  12  15 
 Braç, en m  1,50  1,50  2,00  2,00  2,50  2,50 
 Gruix, en mm  2,50  2,50  3,00  3,00  4,00  5,00 
 
En  el  cas  de  pals,  el  gruix mínim  de  la  xapa  es  determinarà  en  funció  de  l’altura  del  pal,  segons 
l’especificat a la taula següent: 
 
Altura en m  8  10  12  15  20  25  30 
Braç, en m  2,5  3,0  4,0  5,0  e1  e2  e3 
 
 











En  els  apartats  següents  s’estableixen  prescripcions  per  a  les  lluminàries  distingint  si  estan 
destinades a  l’enllumenat viari, enllumenat mitjançant pals de gran alçada o enllumenat mitjançant 
projectors. 






l’equip  d’encesa  i  accessorio.  Tot  el  conjunt  haurà  d’haver  estat  sotmès  a  un  acabat  de  pintura 
acrílica, per a protecció dels agents corrosius i adequada per a una temperatura de 100º C. 
El  tancament  del  conjunt  òptic  es  realitzarà  per  mitjà  de  junts  d’etilè‐propilè‐terpolímer,  entre 









Tanmateix  disposarà  d’un  sistema  de  subjecció  al  bàcul  amb  possibilitat  de  corregir  errors  de  sis 
graus sexagesimals, en més o en menys ( 6). 
El balast  complirà  la norma UNE 20.152. Haurà de portar gravat de  forma clara  la marca, model  i 
esquema de  connexió,  tipus de  llum,  tensió,  freqüència,  corrent nominal d’alimentació  i  factor de 
potència. 
El  condensador  complirà  les  normes  UNE  20010,  UNE  20050,  UNE  20531  i  UNE  20532.  Estarà 











als  quals  no  seria  possible  enllumenar  des  de  braços,  pals  o  qualsevol  tipus  de  bàcul.  Existeixen 
multitud de projectors capaços de complir aquesta missió; en general hauran de ser de feig intensiu, 






Segons  l’extensió de  les  àrees  a  il∙luminar,  aquests projectors  seran  capaços de  allotjar  en  el  seu 
interior equips elèctrics tels com: 
‐ Vapor de mercuri      400 W i 1.000 W 
















Preses de  terra. La  resistència a  terra no ser superior a 5   `havent, en cas necessari, efectuar un 
tractament adequat del terreny. Les piquetes utilitzades d’acer de coure d’aproximadament, 2 m de 
longitud  i  20 mm  de  diàmetre.  Les  unions  entre  elèctrode  i  cable,  així  com  les  desviacions,  es 
realitzaran mitjançant  soldadura  d’alt  punt  de  fusió.  Les  unions  de  cables  amb  born  de  terra  de 
columna  o  bàcul  es  realitzaran mitjançant  cargol  i  femella  de  coure  o  aliatge  enriquit  d’aquest 
material. La xarxa general de  terres es  realitzarà amb conductor de coure nu o en el seu  lloc amb 
cables de coure d’aïllament reforçat per a 750 V. 
Durant  l’execució de  la  instal∙lació, els  treballs es  realitzaran  sense  tensió en  les  línies; aquest  fet 
s’haurà de comprovar mitjançant un verificador de tensió. 
Les  eines  que  el  personal operari utilitzi  per  a  la  instal∙lació  elèctrica, hauran d’estar  aïllades;  les 
eines elèctriques estaran dotades de grau d’aïllament o alimentades a tensió inferior a 50 V. 
Durant  la col∙locació de pals o bàcul s’acotarà una zona amb un  radi  igual a  l’alçada dels mateixos 
incrementada en 5 m. 


























protecció  alguna,  de  secció  suficient,  entre  determinats  elements  o  parts  d’una  instal∙lació  i  un 
electrode, o grup d’electrodes soterrats al terreny, amb objecte d’aconseguir que en el conjunt de les 
instal∙lacions,  edificis  i  zones  properes  no  existeixen  diferències  de  potencial  perilloses  i  que,  al 




Els criteris de projecte  i construcció de  les  instal∙lacions de posada a terra estaran subordinats a  la 
Instrucció  Tècnica  Complementària  MIE‐RAT  13  del  Reglament  sobre  Condicions  Tècniques  i 
















Quan  les  línies  de  posada  a  terra  siguin  d’acer,  les  piquetes  també  hauran  de  ser  amb  protecció 
catòdica per ànode de zenc, i estaran d’acord amb la Recomanació UNESA 6503 A. 
En  les  instal∙lacions de posada a terra realitzades amb cable de coure  i piquetes d’acer‐coure, totes 
























Seran  circulars  de  formigó  armat  de  mil  dos‐cents  mil∙límetres  de  diàmetre  interior  i  setze 
centímetres  (16 cm) de gruix de paret per a escomeses normalitzades de quatre‐cents a nou‐cents 
mil∙límetres  (400‐900  mm)  de  diàmetre  interior,  i  de  mil  nou‐cents  mil∙límetres  (1900  mm)  de 
diàmetre interior i quinze centímetres (15 cm) de gruix de paret per a escomeses  
 
normalitzades  de mil  a mil  cinc‐cents mil∙límetres  (1000‐1500 mm)  de  diàmetre  interior,  estant 
definits  als Plànols  i dissenyats de manera que  assegurin  l’estanqueïtat del pou  i del  conjunt que 
aquesta forma amb els tubs que hi convergeixen. 
 
Hauran  d’adaptar‐se  perfectament  a  la  rasant  definida  als  Plànols.  No  s’admetrà  que  la  tapa 
sobresurti més  de  vint mil∙límetres  (20 mm)  de  la  cota  teòrica,  per  la  qual  cosa  hi  haurà  peces 
intermèdies d’alçades diferents. 
 
L’element  de  fons  haurà  de  venir  preparat  per  acoblar  amb  els  tubs  de  diferents  diàmetre  i  per 




Els pous de  tipus 1200‐1800  tindran una anella de  transició en  la qual es  realitzi aquesta. A partir 
d’aquí el pou serà de mil dos‐cents mil∙límetres  (1200 mm) amb una altra  transició en  la part  final 
gràcies a un con de 1200‐600. La part superior del con, de  sis‐cents mil∙límetres  (600 mm) de pas 




de  recepció  per  a  les  aigües  convergents  en  el  pou,  el  disseny  de  la  qual  haurà  de  limitar  la 
turbulència  i  els  esquitxos,  i  estarà  a  càrrec  del  fabricant,  sempre  que  no  quedi  especificat  en  el 


































































Les  característiques metàl∙liques,  d’acord  amb  el mètode  d’assaig  del  Plec General  de  Condicions 

















Tots  els  excessos  d'obra  referents  a  les  dimensions  fixades  en  aquest  Plec  o  en  els  restants 















amb  regla de 3 m.  Si  les desigualtats  fossin  superiors  a 3 mm però  inferiors  a 6 mm,  s'admetran 
corregint‐les mitjançant piconament o raspat superficial. Si són superiors a 6 mm o no s'aconsegueix 






































les quals  compliran  tot  allò que  s’especifica  en  aquest Plec,  i  en  cas d’indefinicions,  aclariments  i 
dubtes serà el Director d’Obra qui els fixarà sense que això pugui comportar increments econòmics. 
 
Sempre  que  així  ho  sol∙liciti,  el  Contractista  haurà  de  presentar  al  Director  d’Obra  les  ofertes 
econòmiques de les diferents ofertes de materials. 
 






Els materials que  s'hagin d'emprar a  l’obra  sense que  s'hagi especificat en aquest Plec, no podran 
emprar‐se sense haver estat reconeguts pel Director d’Obra, qui podrà rebutjar‐los si no reuneixen, 




























Quant  a  nivells  de  funcionament  es  diferencien  dos  blocs:  1)  funcionament  a  través  de  PLC  i  2) 
funcionament manual. 




















































































































































































Pota  de  cabra  (per  obrir  tapes 
d’arquetes, etc). 
Serra de ferro. 



















- 2  flotadors  de  corda  homologats.  Un  pels  decantadors  i  l’altre  pels  reactors 
biològics. 
- Rètols  i  senyalitzacions  vàries.  Zona  amb  perill  de  lliscament,  pas  restringit  al 
personal de la planta, etc. 
































Totes  les ferramentes  i accessoris seran de materials  inoxidables  i no susceptibles de produir 
efectes electrolítics ni cavalls galvànics. 
El  tancament portarà una  capa d’anoditzat de quinze micres  com a mínim  i una qualitat de 
segellat satisfactori. L’estrep portarà una protecció de laca vinílica o acrílica. 
Tots  els  elements  compliran  les  especificacions de  les Normes UNE 38.001, 38.002, 38.011, 












































Els  tancaments  d’acer  estan  formats  per  perfils  laminats  en  calent  segons  la  Norma  UNE 
36.536, d’eix rectilini sense guerxament ni rebaves, o be per perfils conformats en fred, de fleix 
d’acer  galvanitzat  de  gruix  mínim  zero  amb  vuit  mil∙límetres  (0,8  mm.),  resistència  a 
trencament  no menor  de  trenta‐cinc  quilograms  per mil∙límetre  quadrat  i  límit  elàstic  no 
menor de vint‐i‐quatre quilograms per mil∙límetre quadrat. 
En  tot  cas, els  ribets  seran de  fleix d’acer  galvanitzat,  conformat en  fred, de  zero  amb  cinc 
mil∙límetres de gruix. Els seus encontres es cobriran amb cantoneres del mateix material. 










En qualsevol cas,  l’incompliment de  les especificacions aquí  incloses donarà  lloc al rebuig de 
l’obra executada. 







dos mil∙límetres.  No  presentaran  guerxaments,  esquerdes  ni  deformacions  i  els  seus  eixos 
rectilinis. 
Els ribets seran d’acer  inoxidable d’un mil∙límetre de gruix mínim. Les unions entre perfils es 



















Els  tancaments  exteriors  s’amidaran  en metres  quadrats  de  superfície  realment  executada, 












La  fusta massissa  serà de pes específic no  inferior  a quatre‐cents  cinquanta quilograms per 
metre  cúbic  i  un  contingut  d’humitat  no  més  gran  de  deu  per  cent,  estarà  exempta  de 
guerxament, fendas, exfoliacions. No presentarà atac de fongs o insectes, i la desviació màxima 






Es podran  fer  acoblaments  longitudinals  en  les peces, quan  aquest  compleixin  les mateixes 
condicions descrites en la NTE‐FCM. 
Quan  els  tancaments  vagin  envernissats,  estaran  exemptes de blau,  i  les  fibres  tindran una 






Les  fulles hauran de  complir  les  característiques  següents  segons els assaigs que  figuren en 




















d’empostissar per a mantenir  l’escaire  i amb una protecció per a  la seva conservació durant 
l’emmagatzematge i posada a l’obra. 
Els bastiments  seran de  xapa d’acer, protegits amb emprimació, havent de  tenir  superfícies 
llises, sense abonyegadures, esquerdes ni deformacions sensibles.  
Les  xapes  utilitzades  tindran  un  gruix  no  inferior  a  zero  amb  cinc  mil∙límetres.  Les  potes 
d’ancoratge els mascles de les  pomel.les vindran col∙locat de taller. 








































Es mesurarà en metres quadrats  (m2)  reals  tant en paraments horitzontals  com verticals, es 





























Els  acabats  són  per  una  banda  industrials  en  la  zona  de  bufadors  i  magatzem,  és  a  dir, 
arrebossat  esquerdejat  interior,  i més  propis  d'edificis,  però  soferts,  en  la  zona  de  control, 
enguixat  i  pintat.  El  lavabo  s’acabarà  amb  alicatat  com  és  habitual  en  aquest  tipus 



















Les màquines  i  equips  es  disposaran  sobre  bancades  de  formigó  de  10  cm mínim  d'alçada 
sobre solera de formigó amb ancoratges i perfils L (segons detall plànol). 
 














































- El  pendent  d'aquestes  línies  estarà  entre  l'1%  i  el  2%  en  una  amplada  d'1 m  en  les 
superfícies adjacents a les obres de fàbrica. 






































Si  en  cap document d'aquest Projecte  s'ha  assenyalat de  forma  expressa  la procedència dels 







quan  així  es  sol∙liciti,  les  mostres  o  dades  necessàries  per  a  comprovar  la  idoneïtat  dels 
esmentats materials. 
Pels materials d’origen  industrial, el Contractista proposarà, al menys tres ofertes, els materials 
de  les  quals  compliran  tot  allò  que  s’especifica  en  aquest  Plec,  i  en  cas  d’indefinicions, 
aclariments  i  dubtes  serà  el  Director  d’Obra  qui  els  fixarà  sense  que  això  pugui  comportar 
increments econòmics. 
Sempre que  així ho  sol∙liciti, el Contractista haurà de presentar al Director d’Obra  les ofertes 
econòmiques de les diferents ofertes de materials. 
L'aprovació  prèvia  dels  materials  no  suposa  per  l'Administració  l'obligació  d'acceptar  les 
successives partides que puguin emprar‐se en obra si hagués existit error als assaigs previs, o si 
es comprovés posteriorment que el material subministrat no respon a les característiques de la 





emprar‐se  sense  haver  estat  reconeguts  pel  Director  d’Obra,  qui  podrà  rebutjar‐los  si  no 
reuneixen,  al  seu  judici,  les  condicions  exigibles per  aconseguir  convenientment  l'objecte que 
motivarà la seva utilització. 
Com  a  normes  de  caràcter  subsidiari,  a  part  de  les  esmentades  en  el  present  Plec,  es 
consideraran els Plecs Oficials en vigència en el M.O.P.T.M.A i Normes UNE. 
En  cas  d'una  aparent  discrepància  amb  els  Plecs  o  normes  esmentades,  el  Director  d'Obra 












Quan  el Director  de  les Obres  observi  l'incompliment  parcial  de  les  condicions  d'aquest  Plec 
ordenarà  l'enderrocament  de  les  obres  defectuoses  i  la  seva  reconstrucció  a  càrrec  del 



















durant  l'execució  de  les  obres,  fent‐se  càrrec  al  mateix  temps  de  les  funcions  pròpies  del 









l'obra,  fent  referència  expressa  a  les  consultes  o  aclariments  sol∙licitats  per  la  contracta  i  les 






















a càrrec del Contractista  si d'aquesta manera ho exigeix el Director d'Obra  i en  cap cas  seran 
abonables. 





























L'annex Núm. 3 de  la Memòria  inclou un  informe geològic, descriptiu de  les característiques 
dels terrenys i altres dades d'interès. 
 
L’adjudicatari estarà obligat a  realitzar pel  seu compte  les anàlisis,  inspeccions  i estudis que 
consideri  convenients,  per  tal  de  garantir  el  projecte  de  construcció,  ben  entès  que  les 

















3 m dels  tancs, així com una sobrecàrrega uniforme de 250 Kg/m en  les passarel∙les  i ponts 
escombradors.ç 
 








































































































































PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
1. AMIDAMENTS
 AMIDAMENTS
CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES                                              




G2211101     m3  Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
EDAR 198 198,00
Desbast 1 5,50 0,90 3,470,70
Desarenat 1 9,00 0,90 5,670,70
Biològic 1 10,90 8,80 345,313,60
Decantador 1 14,00 4,40 240,243,90
792,69
G2421111     m3  Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans mecànics
EDAR 198 198,00
198,00
G2263211     m3  Estesa i piconatge de sòl seleccionat, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
95 % PN, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació
EDAR 198 198,00
198,00








G2241010     m2  Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics
Lateral barranc 1 60,00 5,00 300,00
300,00
G2R31340     m3  Transport de terres a l'abocador i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 T, in-
clòs taxes d'abocador.
Desbast 1 5,50 0,90 3,470,70
Desarenat 1 9,00 0,90 5,670,70
Biològic 1 10,90 8,80 345,313,60
Decantador 1 14,00 4,40 240,243,90
594,69
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
1. AMIDAMENTS
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CAPITOL 02 CAMÍ D'ACCÉS                                                    
G22B1101     m2  Escarificació i compactació del terreny compacte fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans mecànics
Camí accès 1 135,00 2,20 297,00
297,00
G931201J     m3  Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM
Camí accès 1 135,00 2,20 59,400,20
59,40
F9K11B80     m2  Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials granítics i
emulsió bituminosa ECR-2
Camí accès 1 135,00 2,20 297,00
297,00
G9K11B50     m2  Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials granítics i
betum asfàltic fluidificat FR-150
Camí accès 1 135,00 2,20 297,00
297,00
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CAPITOL 03 OBRA CIVIL EDAR I EB                                            
F221A420     m3  Excavació en rasa i càrrega de terra i càrrega a camió, amb mitjans mecànics
Pret a biològic 1 12,00 1,00 12,00
Biològic a decantador 1 6,00 1,00 6,00
Airejadors 1 22,00 1,00 22,00
Purga fangs 1 10,00 1,00 10,00
Tornada aigua capçalera 1 26,00 1,00 26,00
76,00
G2242411     m2  Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 %
PM
Pret a biològic 1 12,00 12,00
Biològic a decantador 1 6,00 0,60 3,60
Airejadors 1 22,00 0,60 13,20
Purga fangs 1 10,00 0,60 6,00
Tornada aigua capçalera 1 26,00 0,60 15,60
50,40
G2R31340     m3  Transport de terres a l'abocador i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 T, in-
clòs taxes d'abocador.
Pret a biològic 1 12,00 0,60 7,20
Biològic a decantador 1 6,00 0,60 3,60
Airejadors 1 22,00 0,60 13,20
Purga fangs 1 10,00 0,60 6,00
Tornada aigua capçalera 1 26,00 0,60 15,60
45,60
F31522H1     m3  Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del gra-
nulat 20 mm, abocat des de camió
Airejadors 1 12,00 0,60 1,440,20
Purga fangs 1 12,00 0,60 1,440,20
Tornada aigua capçalera 1 8,00 0,60 0,960,20
3,84
F31B3000     kg  Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous
Creuaments vial 192 192,00
192,00
XB121AAD     m   Barana de protecció realitzada a l'obra de fusta, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm, de
100 cm d'alçària, ancorada sobre dau de formigó, segons tram existent. Tot inclós i completament acabat.
Desbast 2 6,40 0,40 5,12
Desarenat 2 9,90 0,40 7,92
Decantador 2 19,70 0,40 15,76
Biològic 2 18,40 0,40 14,72
Arquetes 6 5,00 0,40 12,00
55,52
G3J22810     m3  Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, collocats amb pala carregadora
Bec de sortida 5 5,00
5,00
G931201J     m3  Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM
Desbast 1 5,50 0,90 4,95
Desarenat 1 9,00 0,90 8,10
Decantador 1 10,90 8,80 95,92
Biològic 1 14,00 4,40 61,60
Arquetes 3 2,50 2,50 18,75
189,32
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G3Z112Q1     m2  Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandà-
ria màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió
Desbast 1 5,50 0,90 4,95
Desarenat 1 9,00 0,90 8,10
Decantador 1 10,90 8,80 95,92
Biològic 1 14,00 4,40 61,60
Arquetes 3 2,50 2,50 18,75
189,32
G4DC1D00     m2  Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta
de pi
Desbast 2 6,40 0,40 5,12
Desarenat 2 9,90 0,40 7,92
Decantador 2 19,70 0,40 15,76
Biològic 2 18,40 0,40 14,72
Arquetes 6 5,00 0,40 12,00
55,52
G4BC3101     kg  Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de diàmetre com a màxim 16 mm per a
l'armadura de lloses
Armat lloses 4260 4.260,00
4.260,00
G45C18G3     m3  Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abo-
cat amb cubilot
Desbast 1 5,50 0,90 1,490,30
Desarenat 1 9,00 0,90 2,430,30
Biològic 1 10,90 8,80 28,780,30
Decantador 1 14,00 4,40 18,480,30
Arquetes 3 2,50 2,50 5,630,30
56,81
G4DF2105     m2  Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons i puntals metàl.lics amb dues cares, per a mur d'estrep de
h<=5 m
Desbast 2 6,40 12,801,00
Desarenat 2 9,90 19,801,00
Biològic 2 19,70 157,604,00
Decantador 2 18,40 158,244,30
Arquetes 6 5,00 75,002,50
423,44
G4BF3101     kg  Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 de diàmetre com a màxim 16 mm, per a
l'armadura d'estreps
Armat paraments 9525 9.525,00
Armat sitja fangs 2100 2.100,00
11.625,00
G45F18G3     m3  Formigó per a mur d'estrep, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot
Desbast 2 6,40 0,30 3,841,00
Desarenat 2 9,90 0,30 5,941,00
Biològic 2 19,70 0,30 47,284,00
Decantador 2 18,40 0,30 47,474,30
Arquetes 6 5,00 0,30 22,502,50
Sitja fangs 28,8 28,80
155,83
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CAPITOL 04 IMPULSIÓ                                                        
SUBCAPITOL 04_1 MOVIMENT DE TERRES                                              
F221A420     m3  Excavació en rasa i càrrega de terra i càrrega a camió, amb mitjans mecànics
Traçat impulsió 1 1.652,00 0,60 1.090,321,10
1.090,32
XG2225321    m3  Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega
sobre camió
Ventoses 4 2,00 2,00 24,001,50
24,00
G2421111     m3  Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans mecànics
Traçat impulsió 1 1.652,00 0,60 495,600,50
495,60
G2242411     m2  Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 %
PM
Traçat impulsió 1 1.652,00 0,60 991,20
991,20
G22814X2     m3  Replè de sorra de pedra calcària.
Traçat impulsió 1 1.652,00 0,60 594,720,60
594,72
XG2281331    m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM
Traçat impulsió 1 1.652,00 0,60 594,720,60
594,72
F931201J     m3  Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
Ventoses 4 2,00 2,00 16,00
16,00
G2R31340     m3  Transport de terres a l'abocador i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 T, in-
clòs taxes d'abocador.
Traçat impulsió 1 1.652,00 0,60 594,720,60
Ventoses 4 2,00 2,00 24,001,50
Formigó carretera 1 12,00 0,60 4,320,60
623,04
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SUBCAPITOL 04_2 OBRA CIVIL I TUB                                                
G3Z112Q1     m2  Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandà-
ria màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió
Ventoses 4 2,00 2,00 16,00
16,00
G3C515H4     m3  Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba
Creuament carretera 1 12,00 0,60 4,320,60
4,32
GFB1L325     m   Tub de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, se-
gons norma UNE 53131, soldat i col.locat al fons de la rasa
Traçat impulsió 1 1.652,00 1.652,00
1.652,00
SUBCAPITOL 04_3 EQUIPAMENTS I SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC                          
XB30681      u   Bomba suergible FLYGT model BS 2102 o similar Nº de Curva: 53-214 / Diàmetre impulsor = 138 mm. Pas
de sólits 65 mm. Sortida de voluta DN 65 amb guia.
Tipus d'instalació: P=Extraíble por guíes 2x2” segons planol 658 10 00. Amb motor de 0,75 kW /400 V Y
3-fás. 50Hz 2705rpm. Refrigeració per aletes disipadores de calor. Protecció tèrmica per sondes tèrmiques.
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S1 (24h / día) Aïllament clase F (155ªC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG-25
Material de l'impulsor: Hº Fº GG 20
Material de l'impulsor: Hº Fº GG 20
Material dels anells tòrics: FPM
Material de l'eix: EN 1.4057 (AISI 431)
Estanqueitat per: 2 Juntes mecàniques
Interior/Superior: Carbó - Ceràmica
Exterior/Inferior: WCCr - Ceràmica auto lubricades per càrter d'oli que les faculta per poguer treballar en
sec. Amb ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de les juntes mecàniques per la neteja de petites partícu-
les abrasives per exemple sorres. La bomba esta pintada segons estándar Flygt M 0700.00.0004 (Método)
Color: Gris(NCS 5804-B07G) S'inclouen 10m. de cable elèctric. SUBCAB 4G1,5+2x1,5mm2.
EB 2 2,00
2,00
XB31692      u   Bomba suergible FLYGT model BS 2151 o similar / Diàmetre impulsor = 138 mm. Pas de sólits 65 mm.
Sortida de voluta DN 65 amb guia.
Tipus d'instalació: P=Extraíble por guíes 2x2” segons planol 658 10 00. Amb motor 22 kW /400 V Y 3-fás.
50Hz 2705rpm. Refrigeració per aletes disipadores de calor. Protecció tèrmica per sondes tèrmiques.
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S1 (24h / día) Aïllament clase F (155ªC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG-25
Material de l'impulsor: Hº Fº GG 20
Material de l'impulsor: Hº Fº GG 20
Material dels anells tòrics: FPM
Material de l'eix: EN 1.4057 (AISI 431)
Estanqueitat per: 2 Juntes mecàniques
Interior/Superior: Carbó - Ceràmica
Exterior/Inferior: WCCr - Ceràmica auto lubricades per càrter d'oli que les faculta per poguer treballar en
sec. Amb ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de les juntes mecàniques per la neteja de petites partícu-
les abrasives per exemple sorres. La bomba esta pintada segons estándar Flygt M 0700.00.0004 (Método)
Color: Gris(NCS 5804-B07G) S'inclouen 10m. de cable elèctric. SUBCAB 4G1,5+2x1,5mm2.
EB 1 1,00
1,00
XB30682      u   Socol 65/DN 65 segons EN 1092-2 Tab. 9 (PN 16) i segons ANSI B16.1-89; tab.5. Material: GG 25
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EB 3 3,00
3,00
XB30683      u   Suport superior TG 2” Material: galvanitzat
S'inclouen: ADAPTER 613 68 00 i 2 anclatges M12X115/20
EB 3 3,00
3,00
XB30684      u   Vàlvula comporta DN 65 PN 16 / tancament elàstic segons norma DIN 3352 Y DIN 3202 / L= 170 MM. Com-
porta vulcanitzada amb cauchu de EPDM.  Material carcasa. Fundició ductil GGG 50, Brides segons ISO
7005-2 / DIN 2501 PN 16
EB 3 3,00
3,00




XB30686      u   Regulador de nivell ENM10 6M per a densitat 0,95 - 1,1
1,00
XB30689      u   FGC322-1202200 BIG LID 2B-D.400V.D.SN.M-ENM/4-20 Unitat de control i gestió electronica per a 2 bomba
de fins a 25 kW. Alim: 400 V Sense neutre.
Protecció diferencial general + magn. per bomba + interruptor seccionador principal  regulació per:
- 4 Reguladors de nivell ENM-10.
La unitat disposa de DISPLAY i  SINÓPTIC frontal amb les següents característiques:
- Indicació de l'estat de les bombes i errors
Marxa, bloq, error fases, sobrecorr, exc. temp.
- LED d'alarma de nivell alt. Display alfanuméric de 2 línies x 16 caracters
- 5 pulsadors per un control total del sistema: param. de la unitat, estadistiques i alarmes.
- LED d'error de fases (sobre placa mare).
Control de bombes:
- Alternancias avanzades. Amperimetres. Interruptors 0-A-M
- Protecció tèrmica per software  (rearmable de forma automática).
- Retards configurables en arrancada i parada
- Definició de temps máx. de func. per bomba.
- Control intelligent del sistema de bombeig davant de poddibles errors de les bombes.
- Funcionalitat EX Mode incorporat




- Nº de arrancades de cada bomba.
- Nº d'hores de funcionament de cada bomba.
Gestió avançada de manteniment:
Alarma sonora i contacte lliure de tensió per a indicacions externes d'alarmes. Opció bateria de BACKUP
per a històrics.
Grau de protecció IP: 54
1,00
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XB30687      u   FGC322-1202200 BIG LID 2B-D.400V.D.SN.M-ENM/4-20 Unitat de control i gestió electronica per a 2 bombes
de fins a 5.5 kW. Alim: 400 V Sense neutre.
Protecció diferencial general + magn. per bomba + interruptor seccionador principal  regulació per:
- 4 Reguladors de nivell ENM-10.
La unitat disposa de DISPLAY i  SINÓPTIC frontal amb les següents característiques:
- Indicació de l'estat de les bombes i errors
Marxa, bloq, error fases, sobrecorr, exc. temp.
- LED d'alarma de nivell alt. Display alfanuméric de 2 línies x 16 caracters
- 5 pulsadors per un control total del sistema: param. de la unitat, estadistiques i alarmes.
- LED d'error de fases (sobre placa mare).
Control de bombes:
- Alternancias avanzades. Amperimetres. Interruptors 0-A-M
- Protecció tèrmica per software  (rearmable de forma automática).
- Retards configurables en arrancada i parada
- Definició de temps máx. de func. per bomba.
- Control intelligent del sistema de bombeig davant de poddibles errors de les bombes.
- Funcionalitat EX Mode incorporat




- Nº de arrancades de cada bomba.
- Nº d'hores de funcionament de cada bomba.
Gestió avançada de manteniment:
Alarma sonora i contacte lliure de tensió per a indicacions externes d'alarmes. Opció bateria de BACKUP
per a històrics.
Grau de protecció IP: 54
1,00
PA12300      PA  Caldereria d'acer galvanitzat de DN 65 i PN 10, colzes, reduccions, passamurs. Totalment collocada se-
gons especificacions.
1,00
FDDZ6DD4     u   Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, collocat amb morter
EB 3 3,00
3,00
XB30688      u   Trampeta d'acces  670x1195 en 124 / fundició ductil
1,00
XGFA1R485    PA  Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal exterior per a sondes, foradat en la part inferior del tub per
entrada d'aigua, col.locat amb brides a la paret lateral segons planols.
1,00
GIES0005     u   Quadre elèctric amb caixa metàllica per protecció i comandament automàtic de les bombes. Arrencada di-
recte a 400 V. Inclou conduccions i zocal per armari. Totalment collocat.
1,00
PA12346      PA  Partida alçada a justificar pel subministrament elèctric, quadre amb elements de mesura i protecció inclou
l'estes de la línia fins el quadre de comandament. Totalment acabat
1,00
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CAPITOL 05 INSTALLACIONS                                                  
SUBCAPITOL 05_1 CALDERERIA                                                      
GF21AI03     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER INOXIDABLE, DE LES SEGÜENTS CARAC-
TERÍSTIQUES: PASSAMURS EMBRIDATS, AMB ANELLA D'ESTANQUEÏTAT EN ACER INOX AISI-316




GF21AI08     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER
INOXIDABLE, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
PANTALÓ DE SORTIDA DELS DIFUSORS I ELEMENTS AUXILIARS DELS BUFADORS
DIFUSORS.
3 DN50 - 1DN100
BRIDES BOGES EN ALUMINI LACAT
Airejació 1 1,00
1,00
GF21CAG2     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONDUCCIÓ D'EXTRACCIÓ DE
FANGS, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
EN ACER GALVANITZAT
DN150 PN10
AMB CONNEXIÓ RÀPIDA PER A CUBA.
Equips deshidratació 1 1,00
1,00
GF21CC01     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER AL
CARBONI, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
ANCORATGES I BIGA-CARRIL PER AL POLIPAST.




GF21CI03     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER
INOXIDABLE DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
SUPORT PER A SONDA D'OXÍGEN DISSOLT O REDOX
DE FÀCIL EXTRACCIÓ
EN ACER INOXIDABLE AISI-316
FIXACIÓ MURAL
Sonda d'oxigen i redox 2 2,00
2,00
GF21CI05     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER
INOXIDABLE, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
DES DEL TUB GENERAL DE SORTIDA DE BUFADORS, FINS A GRAELLA DE
DIFUSORS.
3 DN50 - 1DN100
BRIDES BOGES EN ALUMINI LACAT
Airejació 3 3,00
3,00
GF21CI07     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER
INOXIDABLE, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
DES DE PANTALÓ DE SORTIDA DE BUFADORS, FINS A TUB GENERAL
3 DN50 - 1DN100
BRIDES BOGES EN ALUMINI LACAT
Airejació 1 1,00
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1,00
SUBCAPITOL 05_2 APARELLS ELECTROMECÀNICS                                        
GNH28224     u   Bomba centrífuga monobloc de 8 m3/h de cabal com a màxim, de pressió màxima 1 bar, de preu alt i mun-
tada en pericó de canalització soterrada
Purga fangs 1 1,00
Extracció sitja 1 1,00
2,00
GGB1ECR2     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'EQUIP DE COMPENSACIÓ
D'ENERGIA REACTIVA
AMB BATERIA DE CONDENSADORS PER A CORRECCIÓ
AUTOMÀTIC
Quadres elèctrics 1 1,00
1,00
GGZDPRL1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'EQUIPAMENT DE PROTECCIÓ
DE SOBRETENSIONS PUNTUALS, DE LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:
1 CIRPROTEC CPCL-1100 TF
PER A LÍNIES TRIFÀSIQUES CLASSE 1
NIVELL DE PROTECCIÓ 4KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 100 KA
TEMPS DE RESPOSTA <100NS
1CIRPROTEC CS4-40/400
PER A LÍNIES TRIFÀSIQUES CLASSE 2
NIVELL DE PROTECCIÓ 1,5 KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 40 KA
TEMPS DE RESPOSTA <25NS
3 CIRPROTEC DM1-230
PER A LÍNIES MONOFÀSIQUES CLASSE III
NIVELL DE PROTECCIÓ 1,2 KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 5 KA
TEMPS DE RESPOSTA <25NS
PER AL PLC + SONDA O2 + CABALÍMETRE.
2 CIRPROTEC DIN 24V-2C
PER A LÍNIES DELS SENYALS ANALÒGICS
MUNTATGE A CAMP
NIVELL DE PROTECCIÓ 40 KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 10 KA
PER A SONDA O2 + CABALÍMETRE.
3 CIRPROTEC DIN 24V-2G2
PER A LÍNIES DELS SENYALS ANALÒGICS
MUNTATGE A QUADRE
NIVELL DE PROTECCIÓ 40 KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 10 KA
PER A SONDA O2 + CABALÍMETRE + SISTEMA DE COMUNICACIÓ.
1 CIRPROTEC DIN-RTC
PER A LÍNIA DE XARXA TELEFÒNICA CONVENCIONAL
MUNTATGE A QUADRE
NIVELL DE PROTECCIÓ 200 KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 10 KA
PER A L'ENTRADA DE LA LÍNIA TELEFÒNICA.
Quadres elèctrics 1 1,00
1,00
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GJPDTAE1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAMÍS AUTONETEJANT
D'ESPIRA, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
NUTECO
CANAL
AMPLE DE CANAL 300 MM
ALÇADA DE CANAL 700 MM
PAS DE SÒLIDS 3 MM




GJPCCAI1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REIXA DE GRUIXUTS DE NETEJA
MANUAL, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
AMPLE DE CANAL 500 MM
ALÇADA DE CANAL 700 MM
PAS DE SÒLIDS 50 MM





GJMBMCE1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE MESURADOR DE CABAL
ELECTROMAGNÈTIC, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
CABAL INSTANTANI : 0, 4-20 MA





ELECTRÒNICA SEPARADA UBICADA A CAMP I AMB DISPLAY




GJMDSOD1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SONDA D'OXIGEN DISSOLT,
DE LES SEGÜENTS CARECTERÍSTIQUES:
E+H AMB ASPERSOR DE NETEJA
SORTIDES O2 : 0; 4-20 MA
Tª : 0; 4-20 MA
POS SERVEI OBJECTE CONTROLAT
A TANC D'AERACIÓ LÍNIA 1 BUFADORS BER.01.A/B/C.
Reactor 3 3,00
3,00
GJMDSOR1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SONDA REDOX.
Reactor 1 1,00
1,00
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Senyal: 0; 4-20 mA
Rang: 0-100 ppm
MONICON T100-H2S





GJPACET1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COMPORTA D'ESTANQUEITAT A
TRES COSTATS, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
AMPLE DE CANAL 500 MM








Arqueta sortida 2 2,00
10,00
GJTBBER1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BUFADOR D'ÈMBOLS ROTATIUS,
DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
Q = 950 M3/H
AH = 4,70 M.C.A.





Edifici bufadors 1 1,00
1,00
GJTDDME1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DIFUSOR DE MEMBRANA




Canal 1 100 100,00
Canal 2 72 72,00
Canal 3 56 56,00
228,00
GK3DRP01     u   DIPÒSIT PALETITZABLE PER A REACTIUS
Resistent químicament al clorur fèrric
Capacitat = 600 l
Amb estructura de protecció
Edifici deshidratació 1 1,00
1,00
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GLJ3POM1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE POLIPAST D'ACCIONAMENT




Edifici deshidratació 1 1,00
1,00
GN12VCV4     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VÀLVULA DE COMPORTA




Línia d'aigua 6 6,00
Línia de fangs 3 3,00
9,00
GNHBDM01     u   BOMBA DOSIFICADORA DE MEMBRANA.
Q = 2 l/h
Ah = 5 bar
Pot = 0,09 kW
DOSIM FCO 05.07
Dosificació polielectrolit 1 1,00
1,00




ENVIAMENT D'ALARMES DE SITUACIÓ DE LA PLANTA
Comunicació amb EB 1 1,00
1,00
GQB2CRU1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE CONTENIDOR DE RESIDUS
SÒLIDS URBANS, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
V = 1000 L








Sistema EDAR 1 1,00
1,00
XPAD0035     u   Partida alçada a justificar per centrífuga deshidratació
Edifici deshidratació 1 1,00
1,00
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CAPITOL 06 EDIFICACIÓ                                                      
E4E2561E     m2  Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, R6 N/mm2, morter de ciment per a
revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Perimetral 2 24,60 169,743,45
Interior 3 5,60 57,963,45
227,70
E511FBFK     m2  Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color ver-
mell i de 28x14 cm, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Interior 1 19,00 5,60 106,40
106,40
EAF2857D     u   Finestra d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un
buit d'obra aproximat de 180x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permea-
bilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies
Oficines i altres 5 5,00
5,00
EAFA5ZRU     u   Porta d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, una fixa lateral i una fi-
xa superior, per a un buit d'obra de 330x250 cm, elaborada amb perfils de preu superior
Exterior i interiors 4 4,00
4,00
EAVBEK45     m2  Persiana enrotllable de PVC, de lamel.les de 14 a 14,5 mm de gruix de 40 a 45 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg
per m2
Oficines i altres 5 1,90 1,40 13,30
13,30
E9D1MQ0K     m2  Paviment de toves ceràmiques de elaboració manual, de 40x40 cm, col.locada a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Interior 1 19,00 5,60 106,40
106,40
EJ18DA12     u   Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica i escorredor, de 70 a 80 cm de llargària, de color blanc i
<=50 cm d'amplària, preu alt, col.locada amb suports murals
Lavabos 1 1,00
1,00




EJ7127D1     u   Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 1000 l de capacitat, col.locat amb suports murals
Diposits aigua potable 2 2,00
2,00
XPAE0002     u   Partida alçada a justificar per installacions edificació
1,00
XPAE0003     u   Partida alçada a justificar per acabats edificació
1,00
XPAE0004     u   Partida alçada a justificar per construcció de la coberta
1,00
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CAPITOL 07 XARXES                                                          
SUBCAPITOL 07_1 COLLECTOR I BEC DE SORTIDA                                     
F2226A22     m3  Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat
Collector 1 75,00 0,86 129,002,00
129,00
X22814X2     m3  Replè de sorra de pedra calcària.
Collector 1 75,00 0,72 10,800,20
10,80
G2242411     m2  Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 %
PM
Collector 1 75,00 0,72 54,00
54,00
G2281331     m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM
Collector 1 75,00 0,86 116,101,80
116,10
G2421111     m3  Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans mecànics
Collector sortida 1 75,00 0,86 116,101,80
116,10
GF1DN315     m   Collector de PEAD de DN 315 mm de doble paret, exterior corrugat i color negre, interior llis, de tipus B
segons pr EN 13476-1, de rigidesa circunferencial 4 kN/mm², segons ISO 9969, inclòs p.p. de maniguet de
connexió de politilé i junta d'estanquitat d'EPDM, collocat al fons de la rasa
Collector sortida 1 75,00 75,00
75,00
XBEC0001     u   Bec de sortida de formigó per a collector de diàmetres 315mm totalment acabat.
Bec de sortida 1 1,00
1,00
F3J22610     m3  Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes, collocats amb pala carregadora
Protecció bec 8 8,00
8,00
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SUBCAPITOL 07_2 POUS DE REGISTRE                                                
F2226A22     m3  Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat
Pous de registre 5 1,95 1,95 38,032,00
38,03
G2242411     m2  Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 %
PM
Pous de registre 5 1,80 1,80 16,20
16,20
G2281331     m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM
Pous de registre 5 3,38 16,90
16,90
G2421111     m3  Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans mecànics
Pous de registre 5 1,95 1,95 38,032,00
38,03
FDB176E0     u   Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,65x1,65 m
Pous de registre 5 5,00
5,00
FDB2746D     u   Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de
diàmetre 60 cm
Pous de registre 5 5,00
5,00
FDB374C0     u   Solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 de gruix i de planta 1,5x1,5 m
Pous de registre 5 5,00
5,00
FDD1A229     m   Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
Pous de registre 5 1,00 5,00
5,00
FDD1A099     m   Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, collocades amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
pous de registre 5 1,50 7,50
7,50
FDDZ51D9     u   Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, collocat amb mor-
ter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
pous de registre 5 5,00 25,00
25,00
FDDZ6DD4     u   Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, collocat amb morter
Pous de registre 5 5,00
5,00
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SUBCAPITOL 07_3 ENLLUMENAT INTERIOR                                             
G2221P21     m3  Excavació de rasa en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat.
traçat dins EDAR 1 60,00 0,20 4,800,40
4,80
G2281331     m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM
traçat dins EDAR 1 60,00 0,20 3,600,30
3,60
F31522H1     m3  Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del gra-
nulat 20 mm, abocat des de camió
traçat dins EDAR 1 60,00 0,20 1,200,10
1,20
G2R31340     m3  Transport de terres a l'abocador i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 T, in-
clòs taxes d'abocador.
traçat dins EDAR 1 60,00 0,20 1,200,10
1,20
GG22PE90     m   Tub de PEAD corrugat, de DN 90 mm, de doble paret, segons norma EN 50086-2-4 N, collocat al fons de la
rasa. Totalment acabat.
traçat dins EDAR 1 60,00 60,00
60,00
GG31B656     m   Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 4x6 mm2 i col.locat en tub. Tot
inclòs, acabat i provat.
traçat dins EDAR 1 60,00 60,00
60,00
GG380902     m   Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, estes a terra.
traçat dins EDAR 1 60,00 60,00
60,00
GGD1422E     u   Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 1500 mm de llargària i
de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.
Llumenàries 4 4,00
4,00
GHNSM125     u   Subministrament i collocació de llumenera tipus bola, model SM-500/AL de la casa Carandini o similar, de
250 W de Vm, amb semiesfera superior de xapa d'alumini anodizada, semiesfera inferior de policarbonat
prismàtic, porta globus de fundició injectada d'alumini de color gris clar i reflector interior simètric de xa-
pa d'alumini. Tot inclòs, acabat i en funcionament.
Llumenàries 3 3,00
3,00
GHM1CL05     u   Columna de planxa d'acer galvanitzat,de 5 m d'alçària amb base platina i porta, col.locada sobre dau de
formigó.Tot inclòs i acabat.
Llumenàries 3 3,00
3,00
GH1A2S01     u   Armiri per enllumenat públic d'acer inoxidable, amb escomesa tipus T2, amb 2 sortides amb diferencials
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SUBCAPITOL 07_4 ELECTRICITAT BT                                                 
GGF24F42     u   Subministrament i collocació de pal de formigó de 9 m d'alçària de 0,63 T d'esforç en punta, muntat amb
dau de formigó per a connexió amb línia aèria exterior existent. Tot inclòs, completament acabat.
pals cablejat 1 35,00 35,00
35,00
FG610000     PA  Drets d'embrancament elèctrics i legalització de la installació.
Compañia elèctrica 1 1,000
1,00
GARBT001     u   Subministrament i installació d'armari prefabricat amb porta galvanitzada, amb bassament, tancament i
caixa de seccionament i CGP-9-400 A, segons normes de la companyia distribuidora. Tot inclòs i acabat.
Armari elèctric 1 1,00
1,00
GCOBT001     m   Conducció per a BT, inclosa l'excavació, collocació llit i recobriment de sorra, peces de protecció, cinta
de senyalització, replè compactat de rases i transport de terres sobrants. Tot inclòs, completament acabat.
Traçat fins EDAR 1 750,00 0,20 60,000,40
60,00
FGG13240     m   Subministrament i collocació de conductor d'alumini de designació UNE VV 0,6/1 kV, tetrapolar de secció
3 x 240 mm2 + 150 mm2, collocat en tub.
Traçat fins EDAR 1 750,000 0,200 60,0000,400
60,00
GG2PE160     m   Subministrament i collocació de tub de PEAD corrugat, de DN 160 mm, de doble paret, segons norma EN
50086-2-4 N, collocat al fons de la rasa. Tot inclòs, completament acabat.
Traçat fins EDAR 1 750,000 0,200 60,0000,400
60,00
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CAPITOL 08 URBANITZACIÓ I JARDINERIA                                       
SUBCAPITOL 08_1 PAVIMENTACIÓ I VIALS                                            
F931201J     m3  Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
Vials i paviment HM 962,53 962,53
962,53
F9J13Q40     m2  Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-0, amb dotació 1 kg/m2
Vials interiors 219,68 219,68
Fora porta d'accés 15,1 15,10
234,78
F9J12X50     m2  Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2
Vials interiors 219,68 219,68
Fora porta d'accés 15,1 15,10
234,78
F9H18114     t   Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall
Vials interiors 219,68 2,40 31,630,06
Fora porta d'accés 15,1 2,40 2,170,06
33,80
F9H12114     t   Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i be-
tum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall
Vials interiors 219,68 2,40 21,090,04
Fora porta d'accés 15,1 2,40 1,450,04
22,54
G9GA5U34     m3  Paviment de formigó vibrat HM-30/B/20/I+E, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, reglejat
Espai processos 731,75 146,350,20
146,35
G9715G71     m3  Base per a vorada amb formigó HM-20/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat
Límits vialitat 1 50,00 0,30 3,000,20
3,00
XG965567     m   Vorada recta de peces de formigó (tipus T2), de 15 x 25 cm, tipus T2, collocada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de =< 15 d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l.
Límits vialitat 1 50,00 50,00
50,00
G3Z112Q1     m2  Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandà-
ria màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió
Accessos edificació 95 95,00
95,00
G9E1320N     m2  Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a truc de maceta amb mor-
ter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland
Accessos edificació 95 95,00
95,00
GBB11361     u   Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de tràn-
sit, fixada mecànicament. Tot inclòs i acabat.
STOP sortida 1 1,00
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1,00
GBBZ1220     m   Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col.locat a terra formigonat. Tot inclòs i aca-
bat.
STOP sortida 1 1,00
1,00
GBA1G110     m   Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada.
Aparcament i STOP 1 60,00 60,00
60,00
SUBCAPITOL 08_2 JARDINERIA I TANCA PERIMETRAL                                   
FR24A531     ha  Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW i
equip de llaurada d'una amplària de treball 1,8 a 2,39 m, per a un pendent inferior al 25 %
Parterres 85 85,00
Talús terraplenat 1 60,00 5,00 300,00
385,00
GR720001     m2  Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs
el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs),
regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
Parterres 85 85,00
Talús terraplenat 1 60,00 5,00 300,00
385,00
GR4G1001     u   Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5
mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT
fins la recepció de l'obra
parterre reactor 20 20,00
parterre oficines 10 10,00
parterre airejadors 20 20,00
parterre espessidors 20 20,00
70,00
GR4G1002     u   Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç
inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió es-
cocell, instal.lació de protector de base, tutor de senyalització, incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'ar-
relament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra
parterre reactor 20 20,00
parterre oficines 10 10,00
parterre airejadors 20 20,00
parterre espessidors 20 20,00
70,00
F6A1K636     m   Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat pintat amb tela metàl.lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i
plastificat, 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,2 i 3 mm, i pals de tub galvanitzat i pintat de diàmetre 48
mm, col.locats cada 3 m sobre daus de formigó
Tancament perimetral 1 157,00 157,00
157,00
F6A1CLA1     u   Porta de dues fulles de 4x2 m, d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla de torsió senzi-
lla 50/16 de D 2,7 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm, muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom
1,00
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 AMIDAMENTS
CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
FR43T8Q0     u   Subministrament xiprer de Lambert (Cupressus macrocarpa) d'alçària 3 a 4 m, amb pa de terra protegit
amb malla metàl.lica i guix
Arbrat perimetral 26 26,00
26,00
FR643131     u   Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1,5 a 3 m en contenidor, amb camió grua, en un pendent infe-
rior al 25 %
Arbrat perimetral 26 14,00 364,00
364,00
FRF1114A     u   Reg manual per a arbres, amb camió cisterna de 8 m3, i una dotació de 50 l per escossell
Arbrat perimetral 26 14,00 364,00
Parterres 4 14,00 56,00
420,00
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
1. AMIDAMENTS
 AMIDAMENTS
CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
CAPITOL 09 ACABATS I IMPREVISTOS                                           
ACABIMPR         Partida alçada a justificar acabats i mprevistos
1,00
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
1. AMIDAMENTS
 AMIDAMENTS
CODI DESCRIPCIÓ UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT
CAPITOL 10 SEGURETAT I SALUT                                               


















































































































PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
2.1. QUADRE DE PREUS 1
QUADRE DE PREUS 1
                                                                
CODI UD DESCRIPCIÓ PREU
CAPITOL 01  MOVIMENT DE TERRES                                              
G22D3011     m2  Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica so-
bre camió
0,47
ZERO  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
G2211101     m3  Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió
3,63
TRES  EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
G2421111     m3  Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans mecànics 5,12
CINC  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
G2263211     m3  Estesa i piconatge de sòl seleccionat, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PN, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessi-
tat d'humectació
2,67
DOS  EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
X2241010     m2  Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 1,23
UN  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
G2243011     m2  Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM 2,44
DOS  EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
G2241010     m2  Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics 1,72
UN  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
G2R31340     m3  Transport de terres a l'abocador i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a
transport de 12 T, inclòs taxes d'abocador.
3,58
TRES  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU
CAPITOL 02  CAMÍ D'ACCÉS                                                    
G22B1101     m2  Escarificació i compactació del terreny compacte fins a 30 cm de profunditat, amb mit-
jans mecànics
4,98
QUATRE  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
G931201J     m3  Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al
98% del PM
29,30
VINT-I-NOU  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
F9K11B80     m2  Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de
materials granítics i emulsió bituminosa ECR-2
4,30
QUATRE  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
G9K11B50     m2  Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de
materials granítics i betum asfàltic fluidificat FR-150
2,62
DOS  EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
2.1. QUADRE DE PREUS 1
QUADRE DE PREUS 1
                                                                
CODI UD DESCRIPCIÓ PREU
CAPITOL 03  OBRA CIVIL EDAR I EB                                            
F221A420     m3  Excavació en rasa i càrrega de terra i càrrega a camió, amb mitjans mecànics 5,88
CINC  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
G2242411     m2  Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM
4,22
QUATRE  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
G2R31340     m3  Transport de terres a l'abocador i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a
transport de 12 T, inclòs taxes d'abocador.
3,58
TRES  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
F31522H1     m3  Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i gran-
dària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
82,77
VUITANTA-DOS  EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
F31B3000     kg  Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de
rases i pous
1,34
UN  EUROS amb TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
XB121AAD     m   Barana de protecció realitzada a l'obra de fusta, amb passamà, travesser inferior, mun-
tants cada 100 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada sobre dau de formigó, segons tram
existent. Tot inclós i completament acabat.
38,03
TRENTA-VUIT  EUROS amb TRES CÈNTIMS
G3J22810     m3  Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, collocats amb pala car-
regadora
62,23
SEIXANTA-DOS  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
G931201J     m3  Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al
98% del PM
29,30
VINT-I-NOU  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
G3Z112Q1     m2  Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consis-
tència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió
11,26
ONZE  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
G4DC1D00     m2  Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m,
amb tauler de fusta de pi
28,91
VINT-I-VUIT  EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
G4BC3101     kg  Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de diàmetre com a
màxim 16 mm per a l'armadura de lloses
1,30
UN  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
G45C18G3     m3  Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot
98,81
NORANTA-VUIT  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
G4DF2105     m2  Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons i puntals metàl.lics amb dues cares,
per a mur d'estrep de h<=5 m
30,41
TRENTA  EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU
G4BF3101     kg  Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 de diàmetre com a
màxim 16 mm, per a l'armadura d'estreps
1,29
UN  EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
G45F18G3     m3  Formigó per a mur d'estrep, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
98,81
NORANTA-VUIT  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
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CAPITOL 04  IMPULSIÓ                                                        
SUBCAPITOL 04_1  MOVIMENT DE TERRES                                              
F221A420     m3  Excavació en rasa i càrrega de terra i càrrega a camió, amb mitjans mecànics 5,88
CINC  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
XG2225321    m3  Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans
mecànics, i càrrega sobre camió
20,28
VINT  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
G2421111     m3  Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans mecànics 5,12
CINC  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
G2242411     m2  Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM
4,22
QUATRE  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
G22814X2     m3  Replè de sorra de pedra calcària. 17,69
DISSET  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
XG2281331    m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material selec-
cionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95 % PM
12,20
DOTZE  EUROS amb VINT CÈNTIMS
F931201J     m3  Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 31,61
TRENTA-UN  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
G2R31340     m3  Transport de terres a l'abocador i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a
transport de 12 T, inclòs taxes d'abocador.
3,58
TRES  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 04_2  OBRA CIVIL I TUB                                                
G3Z112Q1     m2  Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consis-
tència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió
11,26
ONZE  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
G3C515H4     m3  Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
89,90
VUITANTA-NOU  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
GFB1L325     m   Tub de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de
pressió nominal, segons norma UNE 53131, soldat i col.locat al fons de la rasa
53,16
CINQUANTA-TRES  EUROS amb SETZE CÈNTIMS
SUBCAPITOL 04_3  EQUIPAMENTS I  SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC                          
XB30681      u   Bomba suergible FLYGT model BS 2102 o similar Nº de Curva: 53-214 / Diàmetre im-
pulsor = 138 mm. Pas de sólits 65 mm. Sortida de voluta DN 65 amb guia.
Tipus d'instalació: P=Extraíble por guíes 2x2” segons planol 658 10 00. Amb motor de
0,75 kW /400 V Y 3-fás. 50Hz 2705rpm. Refrigeració per aletes disipadores de calor.
Protecció tèrmica per sondes tèrmiques.
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S1 (24h / día) Aïllament clase F (155ªC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG-25
Material de l'impulsor: Hº Fº GG 20
Material de l'impulsor: Hº Fº GG 20
Material dels anells tòrics: FPM
Material de l'eix: EN 1.4057 (AISI 431)
Estanqueitat per: 2 Juntes mecàniques
Interior/Superior: Carbó - Ceràmica
Exterior/Inferior: WCCr - Ceràmica auto lubricades per càrter d'oli que les faculta per
poguer treballar en sec. Amb ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de les juntes
mecàniques per la neteja de petites partícules abrasives per exemple sorres. La bomba
esta pintada segons estándar Flygt M 0700.00.0004 (Método) Color: Gris(NCS
5804-B07G) S'inclouen 10m. de cable elèctric. SUBCAB 4G1,5+2x1,5mm2.
5.735,88
CINC MIL SET-CENTS TRENTA-CINC  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
XB31692      u   Bomba suergible FLYGT model BS 2151 o similar / Diàmetre impulsor = 138 mm. Pas
de sólits 65 mm. Sortida de voluta DN 65 amb guia.
Tipus d'instalació: P=Extraíble por guíes 2x2” segons planol 658 10 00. Amb motor 22
kW /400 V Y 3-fás. 50Hz 2705rpm. Refrigeració per aletes disipadores de calor. Protec-
ció tèrmica per sondes tèrmiques.
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S1 (24h / día) Aïllament clase F (155ªC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG-25
Material de l'impulsor: Hº Fº GG 20
Material de l'impulsor: Hº Fº GG 20
Material dels anells tòrics: FPM
Material de l'eix: EN 1.4057 (AISI 431)
Estanqueitat per: 2 Juntes mecàniques
Interior/Superior: Carbó - Ceràmica
Exterior/Inferior: WCCr - Ceràmica auto lubricades per càrter d'oli que les faculta per
poguer treballar en sec. Amb ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de les juntes
mecàniques per la neteja de petites partícules abrasives per exemple sorres. La bomba
esta pintada segons estándar Flygt M 0700.00.0004 (Método) Color: Gris(NCS
5804-B07G) S'inclouen 10m. de cable elèctric. SUBCAB 4G1,5+2x1,5mm2.
28.127,08
VINT-I-VUIT MIL CENT VINT-I-SET  EUROS amb VUIT CÈNTIMS
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XB30682      u   Socol 65/DN 65 segons EN 1092-2 Tab. 9 (PN 16) i segons ANSI B16.1-89; tab.5. Mate-
rial: GG 25
358,47
TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
XB30683      u   Suport superior TG 2” Material: galvanitzat
S'inclouen: ADAPTER 613 68 00 i 2 anclatges M12X115/20
170,01
CENT SETANTA  EUROS amb UN CÈNTIMS
XB30684      u   Vàlvula comporta DN 65 PN 16 / tancament elàstic segons norma DIN 3352 Y DIN 3202
/ L= 170 MM. Comporta vulcanitzada amb cauchu de EPDM.  Material carcasa. Fundi-
ció ductil GGG 50, Brides segons ISO 7005-2 / DIN 2501 PN 16
180,56
CENT VUITANTA  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
XB30685      u   Vàlvula de retenció DN 65 PN16 amb pintura EPOXY ISO 7005-2 PN16 HDL 5087 se-
gons estandar FLYGT M 4205.02
287,94
DOS-CENTS VUITANTA-SET  EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
XB30686      u   Regulador de nivell ENM10 6M per a densitat 0,95 - 1,1 174,26
CENT SETANTA-QUATRE  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
XB30689      u   FGC322-1202200 BIG LID 2B-D.400V.D.SN.M-ENM/4-20 Unitat de control i gestió electro-
nica per a 2 bomba de fins a 25 kW. Alim: 400 V Sense neutre.
Protecció diferencial general + magn. per bomba + interruptor seccionador principal
regulació per:
- 4 Reguladors de nivell ENM-10.
La unitat disposa de DISPLAY i  SINÓPTIC frontal amb les següents característiques:
- Indicació de l'estat de les bombes i errors
Marxa, bloq, error fases, sobrecorr, exc. temp.
- LED d'alarma de nivell alt. Display alfanuméric de 2 línies x 16 caracters
- 5 pulsadors per un control total del sistema: param. de la unitat, estadistiques i alar-
mes.
- LED d'error de fases (sobre placa mare).
Control de bombes:
- Alternancias avanzades. Amperimetres. Interruptors 0-A-M
- Protecció tèrmica per software  (rearmable de forma automática).
- Retards configurables en arrancada i parada
- Definició de temps máx. de func. per bomba.
- Control intelligent del sistema de bombeig davant de poddibles errors de les bom-
bes.
- Funcionalitat EX Mode incorporat




- Nº de arrancades de cada bomba.
- Nº d'hores de funcionament de cada bomba.
Gestió avançada de manteniment:
Alarma sonora i contacte lliure de tensió per a indicacions externes d'alarmes. Opció
bateria de BACKUP per a històrics.
Grau de protecció IP: 54
3.763,98
TRES MIL SET-CENTS SEIXANTA-TRES  EUROS amb NORANTA-VUIT
CÈNTIMS
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XB30687      u   FGC322-1202200 BIG LID 2B-D.400V.D.SN.M-ENM/4-20 Unitat de control i gestió electro-
nica per a 2 bombes de fins a 5.5 kW. Alim: 400 V Sense neutre.
Protecció diferencial general + magn. per bomba + interruptor seccionador principal
regulació per:
- 4 Reguladors de nivell ENM-10.
La unitat disposa de DISPLAY i  SINÓPTIC frontal amb les següents característiques:
- Indicació de l'estat de les bombes i errors
Marxa, bloq, error fases, sobrecorr, exc. temp.
- LED d'alarma de nivell alt. Display alfanuméric de 2 línies x 16 caracters
- 5 pulsadors per un control total del sistema: param. de la unitat, estadistiques i alar-
mes.
- LED d'error de fases (sobre placa mare).
Control de bombes:
- Alternancias avanzades. Amperimetres. Interruptors 0-A-M
- Protecció tèrmica per software  (rearmable de forma automática).
- Retards configurables en arrancada i parada
- Definició de temps máx. de func. per bomba.
- Control intelligent del sistema de bombeig davant de poddibles errors de les bom-
bes.
- Funcionalitat EX Mode incorporat




- Nº de arrancades de cada bomba.
- Nº d'hores de funcionament de cada bomba.
Gestió avançada de manteniment:
Alarma sonora i contacte lliure de tensió per a indicacions externes d'alarmes. Opció
bateria de BACKUP per a històrics.
Grau de protecció IP: 54
2.264,65
DOS MIL DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE  EUROS amb SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS
PA12300      PA  Caldereria d'acer galvanitzat de DN 65 i PN 10, colzes, reduccions, passamurs. Total-
ment collocada segons especificacions.
450,00
QUATRE-CENTS CINQUANTA  EUROS
FDDZ6DD4     u   Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, collocat amb
morter
129,78
CENT VINT-I-NOU  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
XB30688      u   Trampeta d'acces  670x1195 en 124 / fundició ductil 460,11
QUATRE-CENTS SEIXANTA  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
XGFA1R485    PA  Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal exterior per a sondes, foradat en la part
inferior del tub per entrada d'aigua, col.locat amb brides a la paret lateral segons pla-
nols.
139,74
CENT TRENTA-NOU  EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
GIES0005     u   Quadre elèctric amb caixa metàllica per protecció i comandament automàtic de les
bombes. Arrencada directe a 400 V. Inclou conduccions i zocal per armari. Totalment
collocat.
1.426,47
MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SIS  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
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PA12346      PA  Partida alçada a justificar pel subministrament elèctric, quadre amb elements de mesu-
ra i protecció inclou l'estes de la línia fins el quadre de comandament. Totalment aca-
bat
3.000,00
TRES MIL  EUROS
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CAPITOL 05  INSTALLACIONS                                                  
SUBCAPITOL 05_1  CALDERERIA                                                      
GF21AI03     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER INOXIDABLE, DE LES
SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: PASSAMURS EMBRIDATS, AMB ANELLA D'ES-
TANQUEÏTAT EN ACER INOX AISI-316 BRIDES BOGES EN ALUMINI LACAT
DN65
577,26
CINC-CENTS SETANTA-SET  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
GF21AI08     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER
INOXIDABLE, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
PANTALÓ DE SORTIDA DELS DIFUSORS I ELEMENTS AUXILIARS DELS BUFA-
DORS
DIFUSORS.
3 DN50 - 1DN100
BRIDES BOGES EN ALUMINI LACAT
6.435,00
SIS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-CINC  EUROS
GF21CAG2     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONDUCCIÓ D'EXTRACCIÓ DE
FANGS, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
EN ACER GALVANITZAT
DN150 PN10
AMB CONNEXIÓ RÀPIDA PER A CUBA.
890,00
VUIT-CENTS NORANTA  EUROS
GF21CC01     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER AL
CARBONI, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
ANCORATGES I BIGA-CARRIL PER AL POLIPAST.
ES PINTARÀ AMB PINTURA EPOXY DESPRÉS DE SOLDAR LA BIGA
ALS ANCORATGES.
1.820,00
MIL VUIT-CENTS VINT  EUROS
GF21CI03     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER
INOXIDABLE DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
SUPORT PER A SONDA D'OXÍGEN DISSOLT O REDOX
DE FÀCIL EXTRACCIÓ
EN ACER INOXIDABLE AISI-316
FIXACIÓ MURAL
689,00
SIS-CENTS VUITANTA-NOU  EUROS
GF21CI05     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER
INOXIDABLE, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
DES DEL TUB GENERAL DE SORTIDA DE BUFADORS, FINS A GRAELLA DE
DIFUSORS.
3 DN50 - 1DN100
BRIDES BOGES EN ALUMINI LACAT
485,00
QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC  EUROS
GF21CI07     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER
INOXIDABLE, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
DES DE PANTALÓ DE SORTIDA DE BUFADORS, FINS A TUB GENERAL
3 DN50 - 1DN100
BRIDES BOGES EN ALUMINI LACAT
7.480,00
SET MIL QUATRE-CENTS VUITANTA  EUROS
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU
SUBCAPITOL 05_2  APARELLS ELECTROMECÀNICS                                        
GNH28224     u   Bomba centrífuga monobloc de 8 m3/h de cabal com a màxim, de pressió màxima 1
bar, de preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada
517,70
CINC-CENTS DISSET  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
GGB1ECR2     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'EQUIP DE COMPENSACIÓ
D'ENERGIA REACTIVA
AMB BATERIA DE CONDENSADORS PER A CORRECCIÓ
AUTOMÀTIC
2.950,00
DOS MIL NOU-CENTS CINQUANTA  EUROS
GGZDPRL1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'EQUIPAMENT DE PROTECCIÓ
DE SOBRETENSIONS PUNTUALS, DE LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:
1 CIRPROTEC CPCL-1100 TF
PER A LÍNIES TRIFÀSIQUES CLASSE 1
NIVELL DE PROTECCIÓ 4KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 100 KA
TEMPS DE RESPOSTA <100NS
1CIRPROTEC CS4-40/400
PER A LÍNIES TRIFÀSIQUES CLASSE 2
NIVELL DE PROTECCIÓ 1,5 KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 40 KA
TEMPS DE RESPOSTA <25NS
3 CIRPROTEC DM1-230
PER A LÍNIES MONOFÀSIQUES CLASSE III
NIVELL DE PROTECCIÓ 1,2 KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 5 KA
TEMPS DE RESPOSTA <25NS
PER AL PLC + SONDA O2 + CABALÍMETRE.
2 CIRPROTEC DIN 24V-2C
PER A LÍNIES DELS SENYALS ANALÒGICS
MUNTATGE A CAMP
NIVELL DE PROTECCIÓ 40 KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 10 KA
PER A SONDA O2 + CABALÍMETRE.
3 CIRPROTEC DIN 24V-2G2
PER A LÍNIES DELS SENYALS ANALÒGICS
MUNTATGE A QUADRE
NIVELL DE PROTECCIÓ 40 KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 10 KA
PER A SONDA O2 + CABALÍMETRE + SISTEMA DE COMUNICACIÓ.
1 CIRPROTEC DIN-RTC
PER A LÍNIA DE XARXA TELEFÒNICA CONVENCIONAL
MUNTATGE A QUADRE
NIVELL DE PROTECCIÓ 200 KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 10 KA
PER A L'ENTRADA DE LA LÍNIA TELEFÒNICA.
5.205,00
CINC MIL DOS-CENTS CINC  EUROS
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU
GJPDTAE1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAMÍS AUTONETEJANT
D'ESPIRA, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
NUTECO
CANAL
AMPLE DE CANAL 300 MM
ALÇADA DE CANAL 700 MM
PAS DE SÒLIDS 3 MM
LONGITUD DEL TAMÍS 5.000 MM
ACER INOXIDABLE AISI-316
20.365,72
VINT MIL TRES-CENTS SEIXANTA-CINC  EUROS amb SETANTA-DOS
CÈNTIMS
GJPCCAI1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REIXA DE GRUIXUTS DE NETEJA
MANUAL, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
AMPLE DE CANAL 500 MM
ALÇADA DE CANAL 700 MM
PAS DE SÒLIDS 50 MM




SET-CENTS NORANTA-VUIT  EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS
GJMBMCE1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE MESURADOR DE CABAL
ELECTROMAGNÈTIC, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
CABAL INSTANTANI : 0, 4-20 MA





ELECTRÒNICA SEPARADA UBICADA A CAMP I AMB DISPLAY
POS SERVEI OBJECTE CONTROLAT
A CABAL TRACTAT
2.856,00
DOS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-SIS  EUROS
GJMDSOD1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SONDA D'OXIGEN DISSOLT,
DE LES SEGÜENTS CARECTERÍSTIQUES:
E+H AMB ASPERSOR DE NETEJA
SORTIDES O2 : 0; 4-20 MA
Tª : 0; 4-20 MA
POS SERVEI OBJECTE CONTROLAT
A TANC D'AERACIÓ LÍNIA 1 BUFADORS BER.01.A/B/C.
2.764,00
DOS MIL SET-CENTS SEIXANTA-QUATRE  EUROS
GJMDSOR1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SONDA REDOX. 2.741,25
DOS MIL SET-CENTS QUARANTA-UN  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
2.1. QUADRE DE PREUS 1
QUADRE DE PREUS 1
                                                                
CODI UD DESCRIPCIÓ PREU




Senyal: 0; 4-20 mA
Rang: 0-100 ppm
MONICON T100-H2S




MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SIS  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
GJPACET1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COMPORTA D'ESTANQUEITAT A
TRES COSTATS, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
AMPLE DE CANAL 500 MM






SET-CENTS SEIXANTA-CINC  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
GJTBBER1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BUFADOR D'ÈMBOLS ROTATIUS,
DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
Q = 950 M3/H
AH = 4,70 M.C.A.






SET MIL DOS-CENTS SEIXANTA-NOU  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
GJTDDME1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DIFUSOR DE MEMBRANA





SETANTA-SET  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
GK3DRP01     u   DIPÒSIT PALETITZABLE PER A REACTIUS
Resistent químicament al clorur fèrric
Capacitat = 600 l
Amb estructura de protecció
1.982,54
MIL NOU-CENTS VUITANTA-DOS  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS
GLJ3POM1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE POLIPAST D'ACCIONAMENT





MIL TRES-CENTS VUITANTA  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
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GN12VCV4     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VÀLVULA DE COMPORTA





QUATRE-CENTS SETANTA-VUIT  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
GNHBDM01     u   BOMBA DOSIFICADORA DE MEMBRANA.
Q = 2 l/h
Ah = 5 bar
Pot = 0,09 kW
DOSIM FCO 05.07
796,37
SET-CENTS NORANTA-SIS  EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS




ENVIAMENT D'ALARMES DE SITUACIÓ DE LA PLANTA
6.363,80
SIS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-TRES  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
GQB2CRU1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE CONTENIDOR DE RESIDUS
SÒLIDS URBANS, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
V = 1000 L
POLIÉSTER REFORÇAT CON FIBRA DE VIDRE
ROS-ROCA
954,00
NOU-CENTS CINQUANTA-QUATRE  EUROS





ONZE MIL NOU-CENTS TRENTA-DOS  EUROS amb VINT CÈNTIMS
XPAD0035     u   Partida alçada a justificar per centrífuga deshidratació 8.500,00
VUIT MIL CINC-CENTS  EUROS
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU
CAPITOL 06  EDIFICACIÓ                                                      
E4E2561E     m2  Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, R6 N/mm2,
morter de ciment per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l
36,10
TRENTA-SIS  EUROS amb DEU CÈNTIMS
E511FBFK     m2  Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb aca-
bat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'o-
bra amb formigonera de 165 l
15,64
QUINZE  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
EAF2857D     u   Finestra d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles cor-
redisses, per a un buit d'obra aproximat de 180x120 cm, elaborada amb perfils de preu
alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies
370,54
TRES-CENTS SETANTA  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
EAFA5ZRU     u   Porta d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent,
una fixa lateral i una fixa superior, per a un buit d'obra de 330x250 cm, elaborada amb
perfils de preu superior
585,79
CINC-CENTS VUITANTA-CINC  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
EAVBEK45     m2  Persiana enrotllable de PVC, de lamel.les de 14 a 14,5 mm de gruix de 40 a 45 mm d'al-
çària i de 4,5 a 5 kg per m2
27,36
VINT-I-SET  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
E9D1MQ0K     m2  Paviment de toves ceràmiques de elaboració manual, de 40x40 cm, col.locada a truc
de maceta amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
31,50
TRENTA-UN  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
EJ18DA12     u   Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica i escorredor, de 70 a 80 cm de llargària,
de color blanc i <=50 cm d'amplària, preu alt, col.locada amb suports murals
150,25
CENT CINQUANTA  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
EJ13B31P     u   Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de més de 60 cm, de color blanc,
preu alt, col.locat sobre un peu
105,74
CENT CINC  EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
EJ7127D1     u   Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 1000 l de capacitat, col.locat amb
suports murals
1.086,58
MIL VUITANTA-SIS  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
XPAE0002     u   Partida alçada a justificar per installacions edificació 14.000,00
CATORZE MIL  EUROS
XPAE0003     u   Partida alçada a justificar per acabats edificació 10.000,00
DEU MIL  EUROS
XPAE0004     u   Partida alçada a justificar per construcció de la coberta 8.000,00
VUIT MIL  EUROS
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CAPITOL 07  XARXES                                                          
SUBCAPITOL 07_1  COLLECTOR I  BEC DE SORTIDA                                     
F2226A22     m3  Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat
12,94
DOTZE  EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
X22814X2     m3  Replè de sorra de pedra calcària. 22,46
VINT-I-DOS  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
G2242411     m2  Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM
4,22
QUATRE  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
G2281331     m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material selec-
cionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95 % PM
8,01
VUIT  EUROS amb UN CÈNTIMS
G2421111     m3  Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans mecànics 5,12
CINC  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
GF1DN315     m   Collector de PEAD de DN 315 mm de doble paret, exterior corrugat i color negre, inte-
rior llis, de tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa circunferencial 4 kN/mm², se-
gons ISO 9969, inclòs p.p. de maniguet de connexió de politilé i junta d'estanquitat
d'EPDM, collocat al fons de la rasa
23,89
VINT-I-TRES  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
XBEC0001     u   Bec de sortida de formigó per a collector de diàmetres 315mm totalment acabat. 1.200,00
MIL DOS-CENTS  EUROS
F3J22610     m3  Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes, collocats amb pala car-
regadora
43,52
QUARANTA-TRES  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 07_2  POUS DE REGISTRE                                                
F2226A22     m3  Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat
12,94
DOTZE  EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
G2242411     m2  Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM
4,22
QUATRE  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
G2281331     m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material selec-
cionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95 % PM
8,01
VUIT  EUROS amb UN CÈNTIMS
G2421111     m3  Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans mecànics 5,12
CINC  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
FDB176E0     u   Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,65x1,65 m 59,05
CINQUANTA-NOU  EUROS amb CINC CÈNTIMS
FDB2746D     u   Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta
1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 60 cm
52,60
CINQUANTA-DOS  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
FDB374C0     u   Solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 de gruix i de planta
1,5x1,5 m
172,53
CENT SETANTA-DOS  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
FDD1A229     m   Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
288,55
DOS-CENTS VUITANTA-VUIT  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
FDD1A099     m   Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada,
collocades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
98,51
NORANTA-VUIT  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
FDDZ51D9     u   Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de
pes, collocat amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
16,53
SETZE  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
FDDZ6DD4     u   Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, collocat amb
morter
129,78
CENT VINT-I-NOU  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 07_3  ENLLUMENAT INTERIOR                                             
G2221P21     m3  Excavació de rasa en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
del material excavat.
6,65
SIS  EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
G2281331     m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material selec-
cionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95 % PM
8,01
VUIT  EUROS amb UN CÈNTIMS
F31522H1     m3  Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i gran-
dària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
82,77
VUITANTA-DOS  EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
G2R31340     m3  Transport de terres a l'abocador i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a
transport de 12 T, inclòs taxes d'abocador.
3,58
TRES  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
GG22PE90     m   Tub de PEAD corrugat, de DN 90 mm, de doble paret, segons norma EN 50086-2-4 N,
collocat al fons de la rasa. Totalment acabat.
2,43
DOS  EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS
GG31B656     m   Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 4x6 mm2 i
col.locat en tub. Tot inclòs, acabat i provat.
7,14
SET  EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
GG380902     m   Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, estes a terra. 4,46
QUATRE  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
GGD1422E     u   Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de
1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.
35,95
TRENTA-CINC  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
GHNSM125     u   Subministrament i collocació de llumenera tipus bola, model SM-500/AL de la casa
Carandini o similar, de 250 W de Vm, amb semiesfera superior de xapa d'alumini ano-
dizada, semiesfera inferior de policarbonat prismàtic, porta globus de fundició injecta-
da d'alumini de color gris clar i reflector interior simètric de xapa d'alumini. Tot in-
clòs, acabat i en funcionament.
357,87
TRES-CENTS CINQUANTA-SET  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS
GHM1CL05     u   Columna de planxa d'acer galvanitzat,de 5 m d'alçària amb base platina i porta, col.lo-
cada sobre dau de formigó.Tot inclòs i acabat.
427,81
QUATRE-CENTS VINT-I-SET  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
GH1A2S01     u   Armiri per enllumenat públic d'acer inoxidable, amb escomesa tipus T2, amb 2 sorti-
des amb diferencials instantanis, de doble nivell, encesa mitjançant rellotge astronò-
mic Astro Nova. Totalment installat i en funcionament.
1.950,00
MIL NOU-CENTS CINQUANTA  EUROS
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SUBCAPITOL 07_4  ELECTRICITAT BT                                                 
GGF24F42     u   Subministrament i collocació de pal de formigó de 9 m d'alçària de 0,63 T d'esforç en
punta, muntat amb dau de formigó per a connexió amb línia aèria exterior existent.
Tot inclòs, completament acabat.
632,67
SIS-CENTS TRENTA-DOS  EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
FG610000     PA  Drets d'embrancament elèctrics i legalització de la installació. 7.500,00
SET MIL CINC-CENTS  EUROS
GARBT001     u   Subministrament i installació d'armari prefabricat amb porta galvanitzada, amb bas-
sament, tancament i caixa de seccionament i CGP-9-400 A, segons normes de la com-
panyia distribuidora. Tot inclòs i acabat.
1.400,00
MIL QUATRE-CENTS  EUROS
GCOBT001     m   Conducció per a BT, inclosa l'excavació, collocació llit i recobriment de sorra, peces
de protecció, cinta de senyalització, replè compactat de rases i transport de terres so-
brants. Tot inclòs, completament acabat.
4,79
QUATRE  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
FGG13240     m   Subministrament i collocació de conductor d'alumini de designació UNE VV 0,6/1 kV,
tetrapolar de secció 3 x 240 mm2 + 150 mm2, collocat en tub.
71,22
SETANTA-UN  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
GG2PE160     m   Subministrament i collocació de tub de PEAD corrugat, de DN 160 mm, de doble pa-
ret, segons norma EN 50086-2-4 N, collocat al fons de la rasa. Tot inclòs, completa-
ment acabat.
5,47
CINC  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
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CAPITOL 08  URBANITZACIÓ I JARDINERIA                                       
SUBCAPITOL 08_1  PAVIMENTACIÓ I  VIALS                                            
F931201J     m3  Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 31,61
TRENTA-UN  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
F9J13Q40     m2  Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-0, amb dotació 1 kg/m2 0,36
ZERO  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS
F9J12X50     m2  Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2 0,81
ZERO  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
F9H18114     t   Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20
amb granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de
l'assaig marshall
48,86
QUARANTA-VUIT  EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS
F9H12114     t   Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb
granulat granític i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall
49,82
QUARANTA-NOU  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
G9GA5U34     m3  Paviment de formigó vibrat HM-30/B/20/I+E, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, re-
glejat
88,82
VUITANTA-VUIT  EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
G9715G71     m3  Base per a vorada amb formigó HM-20/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibrat-
ge manual, acabat reglejat
97,64
NORANTA-SET  EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
XG965567     m   Vorada recta de peces de formigó (tipus T2), de 15 x 25 cm, tipus T2, collocada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de =< 15 d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
22,78
VINT-I-DOS  EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS
G3Z112Q1     m2  Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consis-
tència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió
11,26
ONZE  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
G9E1320N     m2  Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a truc
de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beura-
da de ciment pòrtland
36,89
TRENTA-SIS  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
GBB11361     u   Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament. Tot inclòs i acabat.
174,09
CENT SETANTA-QUATRE  EUROS amb NOU CÈNTIMS
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GBBZ1220     m   Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col.locat a terra formigo-
nat. Tot inclòs i acabat.
25,42
VINT-I-CINC  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
GBA1G110     m   Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microes-
feres de vidre, amb màquina autopropulsada.
0,76
ZERO  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
SUBCAPITOL 08_2  JARDINERIA I  TANCA PERIMETRAL                                   
FR24A531     ha  Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre pneumàtics
de 25,7 a 39,7 kW i equip de llaurada d'una amplària de treball 1,8 a 2,39 m, per a un
pendent inferior al 25 %
0,95
ZERO  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
GR720001     m2  Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàtica-
ment a la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra
1,31
UN  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
GR4G1001     u   Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 2 sabes (Ø
coll de l'arrel mím. 2.5 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, in-
closes l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base
i forestal, incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT
fins la recepció de l'obra
5,76
CINC  EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS
GR4G1002     u   Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'al-
çària (nº ram. 1r terç inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de base, tutor
de senyalització, incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra
11,75
ONZE  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
F6A1K636     m   Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat pintat amb tela metàl.lica de torsió simple amb
acabat galvanitzat i plastificat, 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,2 i 3 mm, i pals de
tub galvanitzat i pintat de diàmetre 48 mm, col.locats cada 3 m sobre daus de formigó
24,04
VINT-I-QUATRE  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
F6A1CLA1     u   Porta de dues fulles de 4x2 m, d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub de 80x50 mm i
malla de torsió senzilla 50/16 de D 2,7 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm, muntants de
100x100 mm, passador, pany i pom
739,25
SET-CENTS TRENTA-NOU  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
FR43T8Q0     u   Subministrament xiprer de Lambert (Cupressus macrocarpa) d'alçària 3 a 4 m, amb pa
de terra protegit amb malla metàl.lica i guix
212,01
DOS-CENTS DOTZE  EUROS amb UN CÈNTIMS
FR643131     u   Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1,5 a 3 m en contenidor, amb camió grua,
en un pendent inferior al 25 %
20,46
VINT  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
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FRF1114A     u   Reg manual per a arbres, amb camió cisterna de 8 m3, i una dotació de 50 l per escos-
sell
0,57
ZERO  EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
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CAPITOL 09  ACABATS I  IMPREVISTOS                                           
ACABIMPR         Partida alçada a justificar acabats i mprevistos 32.000,00
TRENTA-DOS MIL  EUROS
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CAPITOL 10  SEGURETAT I  SALUT                                               
PAEBSS       u   Partida alçada a justificar per a seguretat i salut. 11.872,09
ONZE MIL VUIT-CENTS SETANTA-DOS  EUROS amb NOU CÈNTIMS
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CAPITOL 01  MOVIMENT DE TERRES                                              
G22D3011     m2  Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica so-
bre camió
Maquinària..................................................... 0,45
Suma la partida............................................... 0,45
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,02
TOTAL PARTIDA........................................... 0,47




Suma la partida............................................... 3,49
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,14
TOTAL PARTIDA........................................... 3,63
G2421111     m3  Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans mecànics
Maquinària..................................................... 4,92
Suma la partida............................................... 4,92
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,20
TOTAL PARTIDA........................................... 5,12
G2263211     m3  Estesa i piconatge de sòl seleccionat, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim,




Suma la partida............................................... 2,57
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,10
TOTAL PARTIDA........................................... 2,67




Suma la partida............................................... 1,18
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,05
TOTAL PARTIDA........................................... 1,23
G2243011     m2  Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM
Maquinària..................................................... 2,35
Suma la partida............................................... 2,35
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,09
TOTAL PARTIDA........................................... 2,44
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Suma la partida............................................... 1,65
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,07
TOTAL PARTIDA........................................... 1,72
G2R31340     m3  Transport de terres a l'abocador i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a
transport de 12 T, inclòs taxes d'abocador.
Maquinària..................................................... 1,66
Materials........................................................ 1,78
Suma la partida............................................... 3,44
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,14
TOTAL PARTIDA........................................... 3,58
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CAPITOL 02  CAMÍ D'ACCÉS                                                    
G22B1101     m2  Escarificació i compactació del terreny compacte fins a 30 cm de profunditat, amb
mitjans mecànics
Maquinària..................................................... 4,79
Suma la partida............................................... 4,79
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,19
TOTAL PARTIDA........................................... 4,98





Suma la partida............................................... 28,17
Costos indirectes ............................ 4,00% 1,13
TOTAL PARTIDA........................................... 29,30
F9K11B80     m2  Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats




Suma la partida............................................... 4,13
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,17
TOTAL PARTIDA........................................... 4,30
G9K11B50     m2  Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats




Suma la partida............................................... 2,52
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,10
TOTAL PARTIDA........................................... 2,62
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CAPITOL 03  OBRA CIVIL EDAR I EB                                            
F221A420     m3  Excavació en rasa i càrrega de terra i càrrega a camió, amb mitjans mecànics
Mà d'obra...................................................... 0,19
Maquinària..................................................... 5,46
Suma la partida............................................... 5,65
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,23
TOTAL PARTIDA........................................... 5,88
G2242411     m2  Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i




Suma la partida............................................... 4,06
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,16
TOTAL PARTIDA........................................... 4,22
G2R31340     m3  Transport de terres a l'abocador i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a
transport de 12 T, inclòs taxes d'abocador.
Maquinària..................................................... 1,66
Materials........................................................ 1,78
Suma la partida............................................... 3,44
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,14
TOTAL PARTIDA........................................... 3,58
F31522H1     m3  Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i gran-
dària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
Mà d'obra...................................................... 4,83
Materials........................................................ 74,76
Suma la partida............................................... 79,59
Costos indirectes ............................ 4,00% 3,18
TOTAL PARTIDA........................................... 82,77




Suma la partida............................................... 1,29
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,05
TOTAL PARTIDA........................................... 1,34
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XB121AAD     m   Barana de protecció realitzada a l'obra de fusta, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada sobre dau de formigó, segons




Suma la partida............................................... 36,57
Costos indirectes ............................ 4,00% 1,46
TOTAL PARTIDA........................................... 38,03





Suma la partida............................................... 59,84
Costos indirectes ............................ 4,00% 2,39
TOTAL PARTIDA........................................... 62,23





Suma la partida............................................... 28,17
Costos indirectes ............................ 4,00% 1,13
TOTAL PARTIDA........................................... 29,30
G3Z112Q1     m2  Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consis-
tència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió
Mà d'obra...................................................... 4,52
Materials........................................................ 6,31
Suma la partida............................................... 10,83
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,43
TOTAL PARTIDA........................................... 11,26
G4DC1D00     m2  Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3
m, amb tauler de fusta de pi
Mà d'obra...................................................... 23,13
Materials........................................................ 4,67
Suma la partida............................................... 27,80
Costos indirectes ............................ 4,00% 1,11
TOTAL PARTIDA........................................... 28,91
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G4BC3101     kg  Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de diàmetre com a
màxim 16 mm per a l'armadura de lloses
Mà d'obra...................................................... 0,49
Materials........................................................ 0,76
Suma la partida............................................... 1,25
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,05
TOTAL PARTIDA........................................... 1,30
G45C18G3     m3  Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat amb cubilot
Mà d'obra...................................................... 27,36
Materials........................................................ 67,65
Suma la partida............................................... 95,01
Costos indirectes ............................ 4,00% 3,80
TOTAL PARTIDA........................................... 98,81
G4DF2105     m2  Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons i puntals metàl.lics amb dues cares,
per a mur d'estrep de h<=5 m
Mà d'obra...................................................... 25,72
Materials........................................................ 3,52
Suma la partida............................................... 29,24
Costos indirectes ............................ 4,00% 1,17
TOTAL PARTIDA........................................... 30,41
G4BF3101     kg  Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 de diàmetre com a
màxim 16 mm, per a l'armadura d'estreps
Mà d'obra...................................................... 0,48
Materials........................................................ 0,76
Suma la partida............................................... 1,24
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,05
TOTAL PARTIDA........................................... 1,29
G45F18G3     m3  Formigó per a mur d'estrep, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
Mà d'obra...................................................... 27,36
Materials........................................................ 67,65
Suma la partida............................................... 95,01
Costos indirectes ............................ 4,00% 3,80
TOTAL PARTIDA........................................... 98,81
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CAPITOL 04  IMPULSIÓ                                                        
SUBCAPITOL 04_1  MOVIMENT DE TERRES                                              
F221A420     m3  Excavació en rasa i càrrega de terra i càrrega a camió, amb mitjans mecànics
Mà d'obra...................................................... 0,19
Maquinària..................................................... 5,46
Suma la partida............................................... 5,65
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,23
TOTAL PARTIDA........................................... 5,88
XG2225321    m3  Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans




Suma la partida............................................... 19,50
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,78
TOTAL PARTIDA........................................... 20,28
G2421111     m3  Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans mecànics
Maquinària..................................................... 4,92
Suma la partida............................................... 4,92
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,20
TOTAL PARTIDA........................................... 5,12
G2242411     m2  Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i




Suma la partida............................................... 4,06
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,16
TOTAL PARTIDA........................................... 4,22




Suma la partida............................................... 17,01
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,68
TOTAL PARTIDA........................................... 17,69
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XG2281331    m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material selec-
cionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,




Suma la partida............................................... 11,73
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,47
TOTAL PARTIDA........................................... 12,20




Suma la partida............................................... 30,39
Costos indirectes ............................ 4,00% 1,22
TOTAL PARTIDA........................................... 31,61
G2R31340     m3  Transport de terres a l'abocador i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a
transport de 12 T, inclòs taxes d'abocador.
Maquinària..................................................... 1,66
Materials........................................................ 1,78
Suma la partida............................................... 3,44
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,14
TOTAL PARTIDA........................................... 3,58
SUBCAPITOL 04_2  OBRA CIVIL I TUB                                                
G3Z112Q1     m2  Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consis-
tència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió
Mà d'obra...................................................... 4,52
Materials........................................................ 6,31
Suma la partida............................................... 10,83
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,43
TOTAL PARTIDA........................................... 11,26
G3C515H4     m3  Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària




Suma la partida............................................... 86,44
Costos indirectes ............................ 4,00% 3,46
TOTAL PARTIDA........................................... 89,90
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GFB1L325     m   Tub de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de
pressió nominal, segons norma UNE 53131, soldat i col.locat al fons de la rasa
Mà d'obra...................................................... 37,54
Materials........................................................ 13,58
Suma la partida............................................... 51,12
Costos indirectes ............................ 4,00% 2,04
TOTAL PARTIDA........................................... 53,16
SUBCAPITOL 04_3  EQUIPAMENTS I  SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC                          
XB30681      u   Bomba suergible FLYGT model BS 2102 o similar Nº de Curva: 53-214 / Diàmetre im-
pulsor = 138 mm. Pas de sólits 65 mm. Sortida de voluta DN 65 amb guia.
Tipus d'instalació: P=Extraíble por guíes 2x2” segons planol 658 10 00. Amb motor
de 0,75 kW /400 V Y 3-fás. 50Hz 2705rpm. Refrigeració per aletes disipadores de calor.
Protecció tèrmica per sondes tèrmiques.
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S1 (24h / día) Aïllament clase F (155ªC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG-25
Material de l'impulsor: Hº Fº GG 20
Material de l'impulsor: Hº Fº GG 20
Material dels anells tòrics: FPM
Material de l'eix: EN 1.4057 (AISI 431)
Estanqueitat per: 2 Juntes mecàniques
Interior/Superior: Carbó - Ceràmica
Exterior/Inferior: WCCr - Ceràmica auto lubricades per càrter d'oli que les faculta per
poguer treballar en sec. Amb ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de les juntes
mecàniques per la neteja de petites partícules abrasives per exemple sorres. La bom-
ba esta pintada segons estándar Flygt M 0700.00.0004 (Método) Color: Gris(NCS
5804-B07G) S'inclouen 10m. de cable elèctric. SUBCAB 4G1,5+2x1,5mm2.
Mà d'obra...................................................... 172,68
Materials........................................................ 5.342,59
Suma la partida............................................... 5.515,27
Costos indirectes ............................ 4,00% 220,61
TOTAL PARTIDA........................................... 5.735,88
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XB31692      u   Bomba suergible FLYGT model BS 2151 o similar / Diàmetre impulsor = 138 mm.
Pas de sólits 65 mm. Sortida de voluta DN 65 amb guia.
Tipus d'instalació: P=Extraíble por guíes 2x2” segons planol 658 10 00. Amb motor 22
kW /400 V Y 3-fás. 50Hz 2705rpm. Refrigeració per aletes disipadores de calor. Protec-
ció tèrmica per sondes tèrmiques.
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S1 (24h / día) Aïllament clase F (155ªC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG-25
Material de l'impulsor: Hº Fº GG 20
Material de l'impulsor: Hº Fº GG 20
Material dels anells tòrics: FPM
Material de l'eix: EN 1.4057 (AISI 431)
Estanqueitat per: 2 Juntes mecàniques
Interior/Superior: Carbó - Ceràmica
Exterior/Inferior: WCCr - Ceràmica auto lubricades per càrter d'oli que les faculta per
poguer treballar en sec. Amb ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de les juntes
mecàniques per la neteja de petites partícules abrasives per exemple sorres. La bom-
ba esta pintada segons estándar Flygt M 0700.00.0004 (Método) Color: Gris(NCS
5804-B07G) S'inclouen 10m. de cable elèctric. SUBCAB 4G1,5+2x1,5mm2.
Mà d'obra...................................................... 172,68
Materials........................................................ 26.872,59
Suma la partida............................................... 27.045,27
Costos indirectes ............................ 4,00% 1.081,81
TOTAL PARTIDA........................................... 28.127,08




Suma la partida............................................... 344,68
Costos indirectes ............................ 4,00% 13,79
TOTAL PARTIDA........................................... 358,47
XB30683      u   Suport superior TG 2” Material: galvanitzat
S'inclouen: ADAPTER 613 68 00 i 2 anclatges M12X115/20
Mà d'obra...................................................... 61,38
Materials........................................................ 102,09
Suma la partida............................................... 163,47
Costos indirectes ............................ 4,00% 6,54
TOTAL PARTIDA........................................... 170,01
XB30684      u   Vàlvula comporta DN 65 PN 16 / tancament elàstic segons norma DIN 3352 Y DIN 3202
/ L= 170 MM. Comporta vulcanitzada amb cauchu de EPDM.  Material carcasa. Fundi-
ció ductil GGG 50, Brides segons ISO 7005-2 / DIN 2501 PN 16
Mà d'obra...................................................... 30,64
Materials........................................................ 142,98
Suma la partida............................................... 173,62
Costos indirectes ............................ 4,00% 6,94
TOTAL PARTIDA........................................... 180,56
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
2.2. QUADRE DE PREUS 2
QUADRE DE PREUS 2
                                                                
CODI UD DESCRIPCIÓ PREU
XB30685      u   Vàlvula de retenció DN 65 PN16 amb pintura EPOXY ISO 7005-2 PN16 HDL 5087 se-
gons estandar FLYGT M 4205.02
Mà d'obra...................................................... 48,66
Materials........................................................ 228,21
Suma la partida............................................... 276,87
Costos indirectes ............................ 4,00% 11,07
TOTAL PARTIDA........................................... 287,94
XB30686      u   Regulador de nivell ENM10 6M per a densitat 0,95 - 1,1
Mà d'obra...................................................... 42,76
Materials........................................................ 124,80
Suma la partida............................................... 167,56
Costos indirectes ............................ 4,00% 6,70
TOTAL PARTIDA........................................... 174,26
XB30689      u   FGC322-1202200 BIG LID 2B-D.400V.D.SN.M-ENM/4-20 Unitat de control i gestió elec-
tronica per a 2 bomba de fins a 25 kW. Alim: 400 V Sense neutre.
Protecció diferencial general + magn. per bomba + interruptor seccionador principal
regulació per:
- 4 Reguladors de nivell ENM-10.
La unitat disposa de DISPLAY i  SINÓPTIC frontal amb les següents característiques:
- Indicació de l'estat de les bombes i errors
Marxa, bloq, error fases, sobrecorr, exc. temp.
- LED d'alarma de nivell alt. Display alfanuméric de 2 línies x 16 caracters
- 5 pulsadors per un control total del sistema: param. de la unitat, estadistiques i alar-
mes.
- LED d'error de fases (sobre placa mare).
Control de bombes:
- Alternancias avanzades. Amperimetres. Interruptors 0-A-M
- Protecció tèrmica per software  (rearmable de forma automática).
- Retards configurables en arrancada i parada
- Definició de temps máx. de func. per bomba.
- Control intelligent del sistema de bombeig davant de poddibles errors de les bom-
bes.
- Funcionalitat EX Mode incorporat




- Nº de arrancades de cada bomba.
- Nº d'hores de funcionament de cada bomba.
Gestió avançada de manteniment:
Alarma sonora i contacte lliure de tensió per a indicacions externes d'alarmes. Opció
bateria de BACKUP per a històrics.
Grau de protecció IP: 54
Mà d'obra...................................................... 58,34
Materials........................................................ 3.560,87
Suma la partida............................................... 3.619,21
Costos indirectes ............................ 4,00% 144,77
TOTAL PARTIDA........................................... 3.763,98
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XB30687      u   FGC322-1202200 BIG LID 2B-D.400V.D.SN.M-ENM/4-20 Unitat de control i gestió elec-
tronica per a 2 bombes de fins a 5.5 kW. Alim: 400 V Sense neutre.
Protecció diferencial general + magn. per bomba + interruptor seccionador principal
regulació per:
- 4 Reguladors de nivell ENM-10.
La unitat disposa de DISPLAY i  SINÓPTIC frontal amb les següents característiques:
- Indicació de l'estat de les bombes i errors
Marxa, bloq, error fases, sobrecorr, exc. temp.
- LED d'alarma de nivell alt. Display alfanuméric de 2 línies x 16 caracters
- 5 pulsadors per un control total del sistema: param. de la unitat, estadistiques i alar-
mes.
- LED d'error de fases (sobre placa mare).
Control de bombes:
- Alternancias avanzades. Amperimetres. Interruptors 0-A-M
- Protecció tèrmica per software  (rearmable de forma automática).
- Retards configurables en arrancada i parada
- Definició de temps máx. de func. per bomba.
- Control intelligent del sistema de bombeig davant de poddibles errors de les bom-
bes.
- Funcionalitat EX Mode incorporat




- Nº de arrancades de cada bomba.
- Nº d'hores de funcionament de cada bomba.
Gestió avançada de manteniment:
Alarma sonora i contacte lliure de tensió per a indicacions externes d'alarmes. Opció
bateria de BACKUP per a històrics.
Grau de protecció IP: 54
Mà d'obra...................................................... 58,34
Materials........................................................ 2.119,21
Suma la partida............................................... 2.177,55
Costos indirectes ............................ 4,00% 87,10
TOTAL PARTIDA........................................... 2.264,65
PA12300      PA  Caldereria d'acer galvanitzat de DN 65 i PN 10, colzes, reduccions, passamurs. Total-
ment collocada segons especificacions.
TOTAL PARTIDA........................................... 450,00
FDDZ6DD4     u   Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas




Suma la partida............................................... 124,79
Costos indirectes ............................ 4,00% 4,99
TOTAL PARTIDA........................................... 129,78
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
2.2. QUADRE DE PREUS 2
QUADRE DE PREUS 2
                                                                
CODI UD DESCRIPCIÓ PREU
XB30688      u   Trampeta d'acces  670x1195 en 124 / fundició ductil
Mà d'obra...................................................... 51,58
Materials........................................................ 390,83
Suma la partida............................................... 442,41
Costos indirectes ............................ 4,00% 17,70
TOTAL PARTIDA........................................... 460,11
XGFA1R485    PA  Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal exterior per a sondes, foradat en la part




Suma la partida............................................... 134,37
Costos indirectes ............................ 4,00% 5,37
TOTAL PARTIDA........................................... 139,74
GIES0005     u   Quadre elèctric amb caixa metàllica per protecció i comandament automàtic de les




Suma la partida............................................... 1.371,61
Costos indirectes ............................ 4,00% 54,86
TOTAL PARTIDA........................................... 1.426,47
PA12346      PA  Partida alçada a justificar pel subministrament elèctric, quadre amb elements de me-
sura i protecció inclou l'estes de la línia fins el quadre de comandament. Totalment
acabat
TOTAL PARTIDA........................................... 3.000,00
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CAPITOL 05  INSTALLACIONS                                                  
SUBCAPITOL 05_1  CALDERERIA                                                      
GF21AI03     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER INOXIDABLE, DE LES
SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: PASSAMURS EMBRIDATS, AMB ANELLA D'ES-
TANQUEÏTAT EN ACER INOX AISI-316 BRIDES BOGES EN ALUMINI LACAT
DN65
TOTAL PARTIDA........................................... 577,26
GF21AI08     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER
INOXIDABLE, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
PANTALÓ DE SORTIDA DELS DIFUSORS I ELEMENTS AUXILIARS DELS BUFA-
DORS
DIFUSORS.
3 DN50 - 1DN100
BRIDES BOGES EN ALUMINI LACAT
TOTAL PARTIDA........................................... 6.435,00
GF21CAG2     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONDUCCIÓ D'EXTRACCIÓ DE
FANGS, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
EN ACER GALVANITZAT
DN150 PN10
AMB CONNEXIÓ RÀPIDA PER A CUBA.
TOTAL PARTIDA........................................... 890,00
GF21CC01     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER AL
CARBONI, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
ANCORATGES I BIGA-CARRIL PER AL POLIPAST.
ES PINTARÀ AMB PINTURA EPOXY DESPRÉS DE SOLDAR LA BIGA
ALS ANCORATGES.
TOTAL PARTIDA........................................... 1.820,00
GF21CI03     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER
INOXIDABLE DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
SUPORT PER A SONDA D'OXÍGEN DISSOLT O REDOX
DE FÀCIL EXTRACCIÓ
EN ACER INOXIDABLE AISI-316
FIXACIÓ MURAL
TOTAL PARTIDA........................................... 689,00
GF21CI05     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER
INOXIDABLE, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
DES DEL TUB GENERAL DE SORTIDA DE BUFADORS, FINS A GRAELLA DE
DIFUSORS.
3 DN50 - 1DN100
BRIDES BOGES EN ALUMINI LACAT
TOTAL PARTIDA........................................... 485,00
GF21CI07     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER
INOXIDABLE, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
DES DE PANTALÓ DE SORTIDA DE BUFADORS, FINS A TUB GENERAL
3 DN50 - 1DN100
BRIDES BOGES EN ALUMINI LACAT
TOTAL PARTIDA........................................... 7.480,00
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
2.2. QUADRE DE PREUS 2
QUADRE DE PREUS 2
                                                                
CODI UD DESCRIPCIÓ PREU
SUBCAPITOL 05_2  APARELLS ELECTROMECÀNICS                                        
GNH28224     u   Bomba centrífuga monobloc de 8 m3/h de cabal com a màxim, de pressió màxima 1
bar, de preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada
Mà d'obra...................................................... 150,16
Materials........................................................ 347,63
Suma la partida............................................... 497,79
Costos indirectes ............................ 4,00% 19,91
TOTAL PARTIDA........................................... 517,70
GGB1ECR2     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'EQUIP DE COMPENSACIÓ
D'ENERGIA REACTIVA
AMB BATERIA DE CONDENSADORS PER A CORRECCIÓ
AUTOMÀTIC
TOTAL PARTIDA........................................... 2.950,00
GGZDPRL1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'EQUIPAMENT DE PROTECCIÓ
DE SOBRETENSIONS PUNTUALS, DE LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:
1 CIRPROTEC CPCL-1100 TF
PER A LÍNIES TRIFÀSIQUES CLASSE 1
NIVELL DE PROTECCIÓ 4KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 100 KA
TEMPS DE RESPOSTA <100NS
1CIRPROTEC CS4-40/400
PER A LÍNIES TRIFÀSIQUES CLASSE 2
NIVELL DE PROTECCIÓ 1,5 KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 40 KA
TEMPS DE RESPOSTA <25NS
3 CIRPROTEC DM1-230
PER A LÍNIES MONOFÀSIQUES CLASSE III
NIVELL DE PROTECCIÓ 1,2 KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 5 KA
TEMPS DE RESPOSTA <25NS
PER AL PLC + SONDA O2 + CABALÍMETRE.
2 CIRPROTEC DIN 24V-2C
PER A LÍNIES DELS SENYALS ANALÒGICS
MUNTATGE A CAMP
NIVELL DE PROTECCIÓ 40 KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 10 KA
PER A SONDA O2 + CABALÍMETRE.
3 CIRPROTEC DIN 24V-2G2
PER A LÍNIES DELS SENYALS ANALÒGICS
MUNTATGE A QUADRE
NIVELL DE PROTECCIÓ 40 KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 10 KA
PER A SONDA O2 + CABALÍMETRE + SISTEMA DE COMUNICACIÓ.
1 CIRPROTEC DIN-RTC
PER A LÍNIA DE XARXA TELEFÒNICA CONVENCIONAL
MUNTATGE A QUADRE
NIVELL DE PROTECCIÓ 200 KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 10 KA
PER A L'ENTRADA DE LA LÍNIA TELEFÒNICA.
TOTAL PARTIDA........................................... 5.205,00
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GJPDTAE1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAMÍS AUTONETEJANT
D'ESPIRA, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
NUTECO
CANAL
AMPLE DE CANAL 300 MM
ALÇADA DE CANAL 700 MM
PAS DE SÒLIDS 3 MM
LONGITUD DEL TAMÍS 5.000 MM
ACER INOXIDABLE AISI-316
TOTAL PARTIDA........................................... 20.365,72
GJPCCAI1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REIXA DE GRUIXUTS DE NETEJA
MANUAL, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
AMPLE DE CANAL 500 MM
ALÇADA DE CANAL 700 MM
PAS DE SÒLIDS 50 MM




GJMBMCE1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE MESURADOR DE CABAL
ELECTROMAGNÈTIC, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
CABAL INSTANTANI : 0, 4-20 MA





ELECTRÒNICA SEPARADA UBICADA A CAMP I AMB DISPLAY
POS SERVEI OBJECTE CONTROLAT
A CABAL TRACTAT
TOTAL PARTIDA........................................... 2.856,00
GJMDSOD1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SONDA D'OXIGEN DISSOLT,
DE LES SEGÜENTS CARECTERÍSTIQUES:
E+H AMB ASPERSOR DE NETEJA
SORTIDES O2 : 0; 4-20 MA
Tª : 0; 4-20 MA
POS SERVEI OBJECTE CONTROLAT
A TANC D'AERACIÓ LÍNIA 1 BUFADORS BER.01.A/B/C.
TOTAL PARTIDA........................................... 2.764,00
GJMDSOR1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SONDA REDOX.
TOTAL PARTIDA........................................... 2.741,25
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Senyal: 0; 4-20 mA
Rang: 0-100 ppm
MONICON T100-H2S




GJPACET1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COMPORTA D'ESTANQUEITAT A
TRES COSTATS, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
AMPLE DE CANAL 500 MM






GJTBBER1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BUFADOR D'ÈMBOLS ROTATIUS,
DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
Q = 950 M3/H
AH = 4,70 M.C.A.






GJTDDME1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DIFUSOR DE MEMBRANA





GK3DRP01     u   DIPÒSIT PALETITZABLE PER A REACTIUS
Resistent químicament al clorur fèrric
Capacitat = 600 l
Amb estructura de protecció
TOTAL PARTIDA........................................... 1.982,54
GLJ3POM1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE POLIPAST D'ACCIONAMENT
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GN12VCV4     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VÀLVULA DE COMPORTA





GNHBDM01     u   BOMBA DOSIFICADORA DE MEMBRANA.
Q = 2 l/h
Ah = 5 bar
Pot = 0,09 kW
DOSIM FCO 05.07
TOTAL PARTIDA........................................... 796,37




ENVIAMENT D'ALARMES DE SITUACIÓ DE LA PLANTA
TOTAL PARTIDA........................................... 6.363,80
GQB2CRU1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE CONTENIDOR DE RESIDUS
SÒLIDS URBANS, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
V = 1000 L
POLIÉSTER REFORÇAT CON FIBRA DE VIDRE
ROS-ROCA
TOTAL PARTIDA........................................... 954,00





XPAD0035     u   Partida alçada a justificar per centrífuga deshidratació
TOTAL PARTIDA........................................... 8.500,00
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CAPITOL 06  EDIFICACIÓ                                                      
E4E2561E     m2  Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, R6 N/mm2,
morter de ciment per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra




Suma la partida............................................... 34,71
Costos indirectes ............................ 4,00% 1,39
TOTAL PARTIDA........................................... 36,10
E511FBFK     m2  Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb
acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat




Suma la partida............................................... 15,04
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,60
TOTAL PARTIDA........................................... 15,64
EAF2857D     u   Finestra d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 180x120 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classi-
ficació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies
Mà d'obra...................................................... 14,71
Materials........................................................ 341,58
Suma la partida............................................... 356,29
Costos indirectes ............................ 4,00% 14,25
TOTAL PARTIDA........................................... 370,54
EAFA5ZRU     u   Porta d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent,
una fixa lateral i una fixa superior, per a un buit d'obra de 330x250 cm, elaborada amb
perfils de preu superior
Mà d'obra...................................................... 32,28
Materials........................................................ 530,98
Suma la partida............................................... 563,26
Costos indirectes ............................ 4,00% 22,53
TOTAL PARTIDA........................................... 585,79
EAVBEK45     m2  Persiana enrotllable de PVC, de lamel.les de 14 a 14,5 mm de gruix de 40 a 45 mm
d'alçària i de 4,5 a 5 kg per m2
Mà d'obra...................................................... 5,13
Materials........................................................ 21,18
Suma la partida............................................... 26,31
Costos indirectes ............................ 4,00% 1,05
TOTAL PARTIDA........................................... 27,36
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E9D1MQ0K     m2  Paviment de toves ceràmiques de elaboració manual, de 40x40 cm, col.locada a truc




Suma la partida............................................... 30,29
Costos indirectes ............................ 4,00% 1,21
TOTAL PARTIDA........................................... 31,50
EJ18DA12     u   Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica i escorredor, de 70 a 80 cm de llargà-




Suma la partida............................................... 144,47
Costos indirectes ............................ 4,00% 5,78
TOTAL PARTIDA........................................... 150,25
EJ13B31P     u   Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de més de 60 cm, de color blanc,
preu alt, col.locat sobre un peu
Mà d'obra...................................................... 13,18
Materials........................................................ 88,49
Suma la partida............................................... 101,67
Costos indirectes ............................ 4,00% 4,07
TOTAL PARTIDA........................................... 105,74





Suma la partida............................................... 1.044,79
Costos indirectes ............................ 4,00% 41,79
TOTAL PARTIDA........................................... 1.086,58
XPAE0002     u   Partida alçada a justificar per installacions edificació
TOTAL PARTIDA........................................... 14.000,00
XPAE0003     u   Partida alçada a justificar per acabats edificació
TOTAL PARTIDA........................................... 10.000,00
XPAE0004     u   Partida alçada a justificar per construcció de la coberta
TOTAL PARTIDA........................................... 8.000,00
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CAPITOL 07  XARXES                                                          
SUBCAPITOL 07_1  COLLECTOR I  BEC DE SORTIDA                                     
F2226A22     m3  Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat
Mà d'obra...................................................... 0,19
Maquinària..................................................... 12,25
Suma la partida............................................... 12,44
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,50
TOTAL PARTIDA........................................... 12,94




Suma la partida............................................... 21,60
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,86
TOTAL PARTIDA........................................... 22,46
G2242411     m2  Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i




Suma la partida............................................... 4,06
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,16
TOTAL PARTIDA........................................... 4,22
G2281331     m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material selec-
cionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95 % PM
Maquinària..................................................... 7,70
Suma la partida............................................... 7,70
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,31
TOTAL PARTIDA........................................... 8,01
G2421111     m3  Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans mecànics
Maquinària..................................................... 4,92
Suma la partida............................................... 4,92
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,20
TOTAL PARTIDA........................................... 5,12
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GF1DN315     m   Collector de PEAD de DN 315 mm de doble paret, exterior corrugat i color negre, in-
terior llis, de tipus B segons pr EN 13476-1, de rigidesa circunferencial 4 kN/mm², se-
gons ISO 9969, inclòs p.p. de maniguet de connexió de politilé i junta d'estanquitat
d'EPDM, collocat al fons de la rasa
Mà d'obra...................................................... 4,02
Materials........................................................ 18,95
Suma la partida............................................... 22,97
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,92
TOTAL PARTIDA........................................... 23,89
XBEC0001     u   Bec de sortida de formigó per a collector de diàmetres 315mm totalment acabat.
TOTAL PARTIDA........................................... 1.200,00





Suma la partida............................................... 41,85
Costos indirectes ............................ 4,00% 1,67
TOTAL PARTIDA........................................... 43,52
SUBCAPITOL 07_2  POUS DE REGISTRE                                                
F2226A22     m3  Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat
Mà d'obra...................................................... 0,19
Maquinària..................................................... 12,25
Suma la partida............................................... 12,44
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,50
TOTAL PARTIDA........................................... 12,94
G2242411     m2  Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i




Suma la partida............................................... 4,06
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,16
TOTAL PARTIDA........................................... 4,22
G2281331     m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material selec-
cionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95 % PM
Maquinària..................................................... 7,70
Suma la partida............................................... 7,70
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,31
TOTAL PARTIDA........................................... 8,01
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
2.2. QUADRE DE PREUS 2
QUADRE DE PREUS 2
                                                                
CODI UD DESCRIPCIÓ PREU
G2421111     m3  Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans mecànics
Maquinària..................................................... 4,92
Suma la partida............................................... 4,92
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,20
TOTAL PARTIDA........................................... 5,12
FDB176E0     u   Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,65x1,65 m
Mà d'obra...................................................... 19,96
Materials........................................................ 36,82
Suma la partida............................................... 56,78
Costos indirectes ............................ 4,00% 2,27
TOTAL PARTIDA........................................... 59,05
FDB2746D     u   Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta
1,2x1,2 m per a tub de diàmetre 60 cm
Mà d'obra...................................................... 17,45
Materials........................................................ 33,13
Suma la partida............................................... 50,58
Costos indirectes ............................ 4,00% 2,02
TOTAL PARTIDA........................................... 52,60




Suma la partida............................................... 165,89
Costos indirectes ............................ 4,00% 6,64
TOTAL PARTIDA........................................... 172,53
FDD1A229     m   Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i




Suma la partida............................................... 277,45
Costos indirectes ............................ 4,00% 11,10
TOTAL PARTIDA........................................... 288,55
FDD1A099     m   Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabrica-




Suma la partida............................................... 94,72
Costos indirectes ............................ 4,00% 3,79
TOTAL PARTIDA........................................... 98,51
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
2.2. QUADRE DE PREUS 2
QUADRE DE PREUS 2
                                                                
CODI UD DESCRIPCIÓ PREU
FDDZ51D9     u   Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de




Suma la partida............................................... 15,89
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,64
TOTAL PARTIDA........................................... 16,53
FDDZ6DD4     u   Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas




Suma la partida............................................... 124,79
Costos indirectes ............................ 4,00% 4,99
TOTAL PARTIDA........................................... 129,78
SUBCAPITOL 07_3  ENLLUMENAT INTERIOR                                             





Suma la partida............................................... 6,39
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,26
TOTAL PARTIDA........................................... 6,65
G2281331     m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material selec-
cionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar,
amb compactació del 95 % PM
Maquinària..................................................... 7,70
Suma la partida............................................... 7,70
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,31
TOTAL PARTIDA........................................... 8,01
F31522H1     m3  Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i gran-
dària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
Mà d'obra...................................................... 4,83
Materials........................................................ 74,76
Suma la partida............................................... 79,59
Costos indirectes ............................ 4,00% 3,18
TOTAL PARTIDA........................................... 82,77
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
2.2. QUADRE DE PREUS 2
QUADRE DE PREUS 2
                                                                
CODI UD DESCRIPCIÓ PREU
G2R31340     m3  Transport de terres a l'abocador i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a
transport de 12 T, inclòs taxes d'abocador.
Maquinària..................................................... 1,66
Materials........................................................ 1,78
Suma la partida............................................... 3,44
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,14
TOTAL PARTIDA........................................... 3,58
GG22PE90     m   Tub de PEAD corrugat, de DN 90 mm, de doble paret, segons norma EN 50086-2-4 N,
collocat al fons de la rasa. Totalment acabat.
Mà d'obra...................................................... 0,37
Materials........................................................ 1,97
Suma la partida............................................... 2,34
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,09
TOTAL PARTIDA........................................... 2,43
GG31B656     m   Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 4x6 mm2 i
col.locat en tub. Tot inclòs, acabat i provat.
Mà d'obra...................................................... 3,58
Materials........................................................ 3,29
Suma la partida............................................... 6,87
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,27
TOTAL PARTIDA........................................... 7,14
GG380902     m   Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, estes a terra.
Mà d'obra...................................................... 0,73
Materials........................................................ 3,56
Suma la partida............................................... 4,29
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,17
TOTAL PARTIDA........................................... 4,46
GGD1422E     u   Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de
1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.
Mà d'obra...................................................... 8,93
Materials........................................................ 25,64
Suma la partida............................................... 34,57
Costos indirectes ............................ 4,00% 1,38
TOTAL PARTIDA........................................... 35,95
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
2.2. QUADRE DE PREUS 2
QUADRE DE PREUS 2
                                                                
CODI UD DESCRIPCIÓ PREU
GHNSM125     u   Subministrament i collocació de llumenera tipus bola, model SM-500/AL de la casa
Carandini o similar, de 250 W de Vm, amb semiesfera superior de xapa d'alumini
anodizada, semiesfera inferior de policarbonat prismàtic, porta globus de fundició in-
jectada d'alumini de color gris clar i reflector interior simètric de xapa d'alumini. Tot
inclòs, acabat i en funcionament.
Mà d'obra...................................................... 8,93
Materials........................................................ 335,18
Suma la partida............................................... 344,11
Costos indirectes ............................ 4,00% 13,76
TOTAL PARTIDA........................................... 357,87
GHM1CL05     u   Columna de planxa d'acer galvanitzat,de 5 m d'alçària amb base platina i porta,




Suma la partida............................................... 411,36
Costos indirectes ............................ 4,00% 16,45
TOTAL PARTIDA........................................... 427,81
GH1A2S01     u   Armiri per enllumenat públic d'acer inoxidable, amb escomesa tipus T2, amb 2 sorti-
des amb diferencials instantanis, de doble nivell, encesa mitjançant rellotge astronò-
mic Astro Nova. Totalment installat i en funcionament.
TOTAL PARTIDA........................................... 1.950,00
SUBCAPITOL 07_4  ELECTRICITAT BT                                                 
GGF24F42     u   Subministrament i collocació de pal de formigó de 9 m d'alçària de 0,63 T d'esforç
en punta, muntat amb dau de formigó per a connexió amb línia aèria exterior exis-




Suma la partida............................................... 608,34
Costos indirectes ............................ 4,00% 24,33
TOTAL PARTIDA........................................... 632,67
FG610000     PA  Drets d'embrancament elèctrics i legalització de la installació.
TOTAL PARTIDA........................................... 7.500,00
GARBT001     u   Subministrament i installació d'armari prefabricat amb porta galvanitzada, amb bas-
sament, tancament i caixa de seccionament i CGP-9-400 A, segons normes de la com-
panyia distribuidora. Tot inclòs i acabat.
TOTAL PARTIDA........................................... 1.400,00
GCOBT001     m   Conducció per a BT, inclosa l'excavació, collocació llit i recobriment de sorra, peces
de protecció, cinta de senyalització, replè compactat de rases i transport de terres so-
brants. Tot inclòs, completament acabat.
TOTAL PARTIDA........................................... 4,79
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
2.2. QUADRE DE PREUS 2
QUADRE DE PREUS 2
                                                                
CODI UD DESCRIPCIÓ PREU
FGG13240     m   Subministrament i collocació de conductor d'alumini de designació UNE VV 0,6/1
kV, tetrapolar de secció 3 x 240 mm2 + 150 mm2, collocat en tub.
Mà d'obra...................................................... 14,30
Materials........................................................ 54,18
Suma la partida............................................... 68,48
Costos indirectes ............................ 4,00% 2,74
TOTAL PARTIDA........................................... 71,22
GG2PE160     m   Subministrament i collocació de tub de PEAD corrugat, de DN 160 mm, de doble pa-




Suma la partida............................................... 5,26
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,21
TOTAL PARTIDA........................................... 5,47
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
2.2. QUADRE DE PREUS 2
QUADRE DE PREUS 2
                                                                
CODI UD DESCRIPCIÓ PREU
CAPITOL 08  URBANITZACIÓ I JARDINERIA                                       
SUBCAPITOL 08_1  PAVIMENTACIÓ I  VIALS                                            




Suma la partida............................................... 30,39
Costos indirectes ............................ 4,00% 1,22
TOTAL PARTIDA........................................... 31,61




Suma la partida............................................... 0,35
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,01
TOTAL PARTIDA........................................... 0,36




Suma la partida............................................... 0,78
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,03
TOTAL PARTIDA........................................... 0,81
F9H18114     t   Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20





Suma la partida............................................... 46,98
Costos indirectes ............................ 4,00% 1,88
TOTAL PARTIDA........................................... 48,86
F9H12114     t   Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb





Suma la partida............................................... 47,90
Costos indirectes ............................ 4,00% 1,92
TOTAL PARTIDA........................................... 49,82
G9GA5U34     m3  Paviment de formigó vibrat HM-30/B/20/I+E, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, re-
glejat
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
2.2. QUADRE DE PREUS 2
QUADRE DE PREUS 2
                                                                




Suma la partida............................................... 85,40
Costos indirectes ............................ 4,00% 3,42
TOTAL PARTIDA........................................... 88,82
G9715G71     m3  Base per a vorada amb formigó HM-20/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vi-




Suma la partida............................................... 93,88
Costos indirectes ............................ 4,00% 3,76
TOTAL PARTIDA........................................... 97,64
XG965567     m   Vorada recta de peces de formigó (tipus T2), de 15 x 25 cm, tipus T2, collocada so-
bre base de formigó HM-20/P/40/I de =< 15 d'alçària, i rejuntada amb morter mixt




Suma la partida............................................... 21,90
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,88
TOTAL PARTIDA........................................... 22,78
G3Z112Q1     m2  Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consis-
tència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió
Mà d'obra...................................................... 4,52
Materials........................................................ 6,31
Suma la partida............................................... 10,83
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,43
TOTAL PARTIDA........................................... 11,26
G9E1320N     m2  Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i




Suma la partida............................................... 35,47
Costos indirectes ............................ 4,00% 1,42
TOTAL PARTIDA........................................... 36,89
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
2.2. QUADRE DE PREUS 2
QUADRE DE PREUS 2
                                                                
CODI UD DESCRIPCIÓ PREU
GBB11361     u   Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre,
per a senyals de trànsit, fixada mecànicament. Tot inclòs i acabat.
Mà d'obra...................................................... 15,46
Materials........................................................ 151,93
Suma la partida............................................... 167,39
Costos indirectes ............................ 4,00% 6,70
TOTAL PARTIDA........................................... 174,09
GBBZ1220     m   Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col.locat a terra formi-
gonat. Tot inclòs i acabat.
Mà d'obra...................................................... 3,09
Materials........................................................ 21,35
Suma la partida............................................... 24,44
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,98
TOTAL PARTIDA........................................... 25,42
GBA1G110     m   Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i micro-




Suma la partida............................................... 0,73
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,03
TOTAL PARTIDA........................................... 0,76
SUBCAPITOL 08_2  JARDINERIA I  TANCA PERIMETRAL                                   
FR24A531     ha  Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre pneumàtics
de 25,7 a 39,7 kW i equip de llaurada d'una amplària de treball 1,8 a 2,39 m, per a un




Suma la partida............................................... 0,91
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,04
TOTAL PARTIDA........................................... 0,95
GR720001     m2  Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàtica-
ment a la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteni-




Suma la partida............................................... 1,26
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,05
TOTAL PARTIDA........................................... 1,31
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
2.2. QUADRE DE PREUS 2
QUADRE DE PREUS 2
                                                                
CODI UD DESCRIPCIÓ PREU
GR4G1001     u   Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 2 sabes (Ø
coll de l'arrel mím. 2.5 mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, in-
closes l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de ba-
se i forestal, incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons




Suma la partida............................................... 5,54
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,22
TOTAL PARTIDA........................................... 5,76
GR4G1002     u   Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm
d'alçària (nº ram. 1r terç inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, in-
closes l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal.lació de protector de ba-
se, tutor de senyalització, incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i totes
les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta exe-




Suma la partida............................................... 11,30
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,45
TOTAL PARTIDA........................................... 11,75
F6A1K636     m   Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat pintat amb tela metàl.lica de torsió simple amb
acabat galvanitzat i plastificat, 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,2 i 3 mm, i pals de





Suma la partida............................................... 23,12
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,92
TOTAL PARTIDA........................................... 24,04
F6A1CLA1     u   Porta de dues fulles de 4x2 m, d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub de 80x50 mm i
malla de torsió senzilla 50/16 de D 2,7 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm, muntants de




Suma la partida............................................... 710,82
Costos indirectes ............................ 4,00% 28,43
TOTAL PARTIDA........................................... 739,25
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
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CODI UD DESCRIPCIÓ PREU
FR43T8Q0     u   Subministrament xiprer de Lambert (Cupressus macrocarpa) d'alçària 3 a 4 m, amb
pa de terra protegit amb malla metàl.lica i guix
Materials........................................................ 203,86
Suma la partida............................................... 203,86
Costos indirectes ............................ 4,00% 8,15
TOTAL PARTIDA........................................... 212,01
FR643131     u   Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1,5 a 3 m en contenidor, amb camió




Suma la partida............................................... 19,67
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,79
TOTAL PARTIDA........................................... 20,46





Suma la partida............................................... 0,55
Costos indirectes ............................ 4,00% 0,02
TOTAL PARTIDA........................................... 0,57
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
2.2. QUADRE DE PREUS 2
QUADRE DE PREUS 2
                                                                
CODI UD DESCRIPCIÓ PREU
CAPITOL 09  ACABATS I  IMPREVISTOS                                           
ACABIMPR         Partida alçada a justificar acabats i mprevistos
TOTAL PARTIDA........................................... 32.000,00
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
2.2. QUADRE DE PREUS 2
QUADRE DE PREUS 2
                                                                
CODI UD DESCRIPCIÓ PREU
CAPITOL 10  SEGURETAT I  SALUT                                               
PAEBSS       u   Partida alçada a justificar per a seguretat i salut.
TOTAL PARTIDA........................................... 11.872,09



























































PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
PRESSUPOST
PRESSUPOST
CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES                                              
G22D3011     m2  Esbrossada del terreny de més de 2 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió
1.938,00 0,47 910,86
G2211101     m3  Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
792,69 3,63 2.877,46
G2421111     m3  Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans mecànics
198,00 5,12 1.013,76
G2263211     m3  Estesa i piconatge de sòl seleccionat, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
95 % PN, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació
198,00 2,67 528,66
X2241010     m2  Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics
1.938,00 1,23 2.383,74
G2243011     m2  Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM
1.938,00 2,44 4.728,72
G2241010     m2  Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics
300,00 1,72 516,00
G2R31340     m3  Transport de terres a l'abocador i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 T, in-
clòs taxes d'abocador.
594,69 3,58 2.128,99
TOTAL CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES............................................................................................. 15.088,19
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
PRESSUPOST
PRESSUPOST
CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL 02 CAMÍ D'ACCÉS                                                    
G22B1101     m2  Escarificació i compactació del terreny compacte fins a 30 cm de profunditat, amb mitjans mecànics
297,00 4,98 1.479,06
G931201J     m3  Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM
59,40 29,30 1.740,42
F9K11B80     m2  Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials granítics i
emulsió bituminosa ECR-2
297,00 4,30 1.277,10
G9K11B50     m2  Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple amb barreja de granulats de materials granítics i
betum asfàltic fluidificat FR-150
297,00 2,62 778,14
TOTAL CAPITOL 02 CAMÍ D'ACCÉS........................................................................................................... 5.274,72
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
PRESSUPOST
PRESSUPOST
CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL 03 OBRA CIVIL EDAR I EB                                            
F221A420     m3  Excavació en rasa i càrrega de terra i càrrega a camió, amb mitjans mecànics
76,00 5,88 446,88
G2242411     m2  Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 %
PM
50,40 4,22 212,69
G2R31340     m3  Transport de terres a l'abocador i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 T, in-
clòs taxes d'abocador.
45,60 3,58 163,25
F31522H1     m3  Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del gra-
nulat 20 mm, abocat des de camió
3,84 82,77 317,84
F31B3000     kg  Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous
192,00 1,34 257,28
XB121AAD     m   Barana de protecció realitzada a l'obra de fusta, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm, de
100 cm d'alçària, ancorada sobre dau de formigó, segons tram existent. Tot inclós i completament acabat.
55,52 38,03 2.111,43
G3J22810     m3  Escullera amb blocs de pedra calcària de 800 a 1200 kg de pes, collocats amb pala carregadora
5,00 62,23 311,15
G931201J     m3  Base de tot-u artificial col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del PM
189,32 29,30 5.547,08
G3Z112Q1     m2  Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandà-
ria màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió
189,32 11,26 2.131,74
G4DC1D00     m2  Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, per a una alçària de com a màxim 3 m, amb tauler de fusta
de pi
55,52 28,91 1.605,08
G4BC3101     kg  Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de diàmetre com a màxim 16 mm per a
l'armadura de lloses
4.260,00 1,30 5.538,00
G45C18G3     m3  Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abo-
cat amb cubilot
56,81 98,81 5.613,40
G4DF2105     m2  Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons i puntals metàl.lics amb dues cares, per a mur d'estrep de
h<=5 m
423,44 30,41 12.876,81
G4BF3101     kg  Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 de diàmetre com a màxim 16 mm, per a
l'armadura d'estreps
11.625,00 1,29 14.996,25
G45F18G3     m3  Formigó per a mur d'estrep, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot
155,83 98,81 15.397,56
TOTAL CAPITOL 03 OBRA CIVIL EDAR I EB.............................................................................................. 67.526,44
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CAPITOL 04 IMPULSIÓ                                                        
SUBCAPITOL 04_1 MOVIMENT DE TERRES                                              
F221A420     m3  Excavació en rasa i càrrega de terra i càrrega a camió, amb mitjans mecànics
1.090,32 5,88 6.411,08
XG2225321    m3  Excavació de pous fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega
sobre camió
24,00 20,28 486,72
G2421111     m3  Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans mecànics
495,60 5,12 2.537,47
G2242411     m2  Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 %
PM
991,20 4,22 4.182,86
G22814X2     m3  Replè de sorra de pedra calcària.
594,72 17,69 10.520,60
XG2281331    m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM
594,72 12,20 7.255,58
F931201J     m3  Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
16,00 31,61 505,76
G2R31340     m3  Transport de terres a l'abocador i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 T, in-
clòs taxes d'abocador.
623,04 3,58 2.230,48
TOTAL SUBCAPITOL 04_1 MOVIMENT DE TERRES........................................................................ 34.130,55
SUBCAPITOL 04_2 OBRA CIVIL I TUB                                                
G3Z112Q1     m2  Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandà-
ria màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió
16,00 11,26 180,16
G3C515H4     m3  Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba
4,32 89,90 388,37
GFB1L325     m   Tub de polietilè de densitat alta, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, 6 bar de pressió nominal, se-
gons norma UNE 53131, soldat i col.locat al fons de la rasa
1.652,00 53,16 87.820,32
TOTAL SUBCAPITOL 04_2 OBRA CIVIL I TUB................................................................................ 88.388,85
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SUBCAPITOL 04_3 EQUIPAMENTS I SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC                          
XB30681      u   Bomba suergible FLYGT model BS 2102 o similar Nº de Curva: 53-214 / Diàmetre impulsor = 138 mm. Pas
de sólits 65 mm. Sortida de voluta DN 65 amb guia.
Tipus d'instalació: P=Extraíble por guíes 2x2” segons planol 658 10 00. Amb motor de 0,75 kW /400 V Y
3-fás. 50Hz 2705rpm. Refrigeració per aletes disipadores de calor. Protecció tèrmica per sondes tèrmiques.
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S1 (24h / día) Aïllament clase F (155ªC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG-25
Material de l'impulsor: Hº Fº GG 20
Material de l'impulsor: Hº Fº GG 20
Material dels anells tòrics: FPM
Material de l'eix: EN 1.4057 (AISI 431)
Estanqueitat per: 2 Juntes mecàniques
Interior/Superior: Carbó - Ceràmica
Exterior/Inferior: WCCr - Ceràmica auto lubricades per càrter d'oli que les faculta per poguer treballar en
sec. Amb ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de les juntes mecàniques per la neteja de petites partícu-
les abrasives per exemple sorres. La bomba esta pintada segons estándar Flygt M 0700.00.0004 (Método)
Color: Gris(NCS 5804-B07G) S'inclouen 10m. de cable elèctric. SUBCAB 4G1,5+2x1,5mm2.
2,00 5.735,88 11.471,76
XB31692      u   Bomba suergible FLYGT model BS 2151 o similar / Diàmetre impulsor = 138 mm. Pas de sólits 65 mm.
Sortida de voluta DN 65 amb guia.
Tipus d'instalació: P=Extraíble por guíes 2x2” segons planol 658 10 00. Amb motor 22 kW /400 V Y 3-fás.
50Hz 2705rpm. Refrigeració per aletes disipadores de calor. Protecció tèrmica per sondes tèrmiques.
Protección de motor: IP 68
Tipo de operación: S1 (24h / día) Aïllament clase F (155ªC)
Material de la carcasa: Hº Fº GG-25
Material de l'impulsor: Hº Fº GG 20
Material de l'impulsor: Hº Fº GG 20
Material dels anells tòrics: FPM
Material de l'eix: EN 1.4057 (AISI 431)
Estanqueitat per: 2 Juntes mecàniques
Interior/Superior: Carbó - Ceràmica
Exterior/Inferior: WCCr - Ceràmica auto lubricades per càrter d'oli que les faculta per poguer treballar en
sec. Amb ranura helicoidal (SPIN OUT) alrededor de les juntes mecàniques per la neteja de petites partícu-
les abrasives per exemple sorres. La bomba esta pintada segons estándar Flygt M 0700.00.0004 (Método)
Color: Gris(NCS 5804-B07G) S'inclouen 10m. de cable elèctric. SUBCAB 4G1,5+2x1,5mm2.
1,00 28.127,08 28.127,08
XB30682      u   Socol 65/DN 65 segons EN 1092-2 Tab. 9 (PN 16) i segons ANSI B16.1-89; tab.5. Material: GG 25
3,00 358,47 1.075,41
XB30683      u   Suport superior TG 2” Material: galvanitzat
S'inclouen: ADAPTER 613 68 00 i 2 anclatges M12X115/20
3,00 170,01 510,03
XB30684      u   Vàlvula comporta DN 65 PN 16 / tancament elàstic segons norma DIN 3352 Y DIN 3202 / L= 170 MM. Com-
porta vulcanitzada amb cauchu de EPDM.  Material carcasa. Fundició ductil GGG 50, Brides segons ISO
7005-2 / DIN 2501 PN 16
3,00 180,56 541,68
XB30685      u   Vàlvula de retenció DN 65 PN16 amb pintura EPOXY ISO 7005-2 PN16 HDL 5087 segons estandar FLYGT M
4205.02
3,00 287,94 863,82
XB30686      u   Regulador de nivell ENM10 6M per a densitat 0,95 - 1,1
1,00 174,26 174,26
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XB30689      u   FGC322-1202200 BIG LID 2B-D.400V.D.SN.M-ENM/4-20 Unitat de control i gestió electronica per a 2 bomba
de fins a 25 kW. Alim: 400 V Sense neutre.
Protecció diferencial general + magn. per bomba + interruptor seccionador principal  regulació per:
- 4 Reguladors de nivell ENM-10.
La unitat disposa de DISPLAY i  SINÓPTIC frontal amb les següents característiques:
- Indicació de l'estat de les bombes i errors
Marxa, bloq, error fases, sobrecorr, exc. temp.
- LED d'alarma de nivell alt. Display alfanuméric de 2 línies x 16 caracters
- 5 pulsadors per un control total del sistema: param. de la unitat, estadistiques i alarmes.
- LED d'error de fases (sobre placa mare).
Control de bombes:
- Alternancias avanzades. Amperimetres. Interruptors 0-A-M
- Protecció tèrmica per software  (rearmable de forma automática).
- Retards configurables en arrancada i parada
- Definició de temps máx. de func. per bomba.
- Control intelligent del sistema de bombeig davant de poddibles errors de les bombes.
- Funcionalitat EX Mode incorporat




- Nº de arrancades de cada bomba.
- Nº d'hores de funcionament de cada bomba.
Gestió avançada de manteniment:
Alarma sonora i contacte lliure de tensió per a indicacions externes d'alarmes. Opció bateria de BACKUP
per a històrics.
Grau de protecció IP: 54
1,00 3.763,98 3.763,98
XB30687      u   FGC322-1202200 BIG LID 2B-D.400V.D.SN.M-ENM/4-20 Unitat de control i gestió electronica per a 2 bombes
de fins a 5.5 kW. Alim: 400 V Sense neutre.
Protecció diferencial general + magn. per bomba + interruptor seccionador principal  regulació per:
- 4 Reguladors de nivell ENM-10.
La unitat disposa de DISPLAY i  SINÓPTIC frontal amb les següents característiques:
- Indicació de l'estat de les bombes i errors
Marxa, bloq, error fases, sobrecorr, exc. temp.
- LED d'alarma de nivell alt. Display alfanuméric de 2 línies x 16 caracters
- 5 pulsadors per un control total del sistema: param. de la unitat, estadistiques i alarmes.
- LED d'error de fases (sobre placa mare).
Control de bombes:
- Alternancias avanzades. Amperimetres. Interruptors 0-A-M
- Protecció tèrmica per software  (rearmable de forma automática).
- Retards configurables en arrancada i parada
- Definició de temps máx. de func. per bomba.
- Control intelligent del sistema de bombeig davant de poddibles errors de les bombes.
- Funcionalitat EX Mode incorporat




- Nº de arrancades de cada bomba.
- Nº d'hores de funcionament de cada bomba.
Gestió avançada de manteniment:
Alarma sonora i contacte lliure de tensió per a indicacions externes d'alarmes. Opció bateria de BACKUP
per a històrics.
Grau de protecció IP: 54
1,00 2.264,65 2.264,65
PA12300      PA  Caldereria d'acer galvanitzat de DN 65 i PN 10, colzes, reduccions, passamurs. Totalment collocada se-
gons especificacions.
1,00 450,00 450,00
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FDDZ6DD4     u   Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, collocat amb morter
3,00 129,78 389,34
XB30688      u   Trampeta d'acces  670x1195 en 124 / fundició ductil
1,00 460,11 460,11
XGFA1R485    PA  Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal exterior per a sondes, foradat en la part inferior del tub per
entrada d'aigua, col.locat amb brides a la paret lateral segons planols.
1,00 139,74 139,74
GIES0005     u   Quadre elèctric amb caixa metàllica per protecció i comandament automàtic de les bombes. Arrencada di-
recte a 400 V. Inclou conduccions i zocal per armari. Totalment collocat.
1,00 1.426,47 1.426,47
PA12346      PA  Partida alçada a justificar pel subministrament elèctric, quadre amb elements de mesura i protecció inclou
l'estes de la línia fins el quadre de comandament. Totalment acabat
1,00 3.000,00 3.000,00
TOTAL SUBCAPITOL 04_3 EQUIPAMENTS I SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC................................ 54.658,33
TOTAL CAPITOL 04 IMPULSIÓ.................................................................................................................. 177.177,73
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CAPITOL 05 INSTALLACIONS                                                  
SUBCAPITOL 05_1 CALDERERIA                                                      
GF21AI03     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER INOXIDABLE, DE LES SEGÜENTS CARAC-
TERÍSTIQUES: PASSAMURS EMBRIDATS, AMB ANELLA D'ESTANQUEÏTAT EN ACER INOX AISI-316
BRIDES BOGES EN ALUMINI LACAT
DN65
3,00 577,26 1.731,78
GF21AI08     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER
INOXIDABLE, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
PANTALÓ DE SORTIDA DELS DIFUSORS I ELEMENTS AUXILIARS DELS BUFADORS
DIFUSORS.
3 DN50 - 1DN100
BRIDES BOGES EN ALUMINI LACAT
1,00 6.435,00 6.435,00
GF21CAG2     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CONDUCCIÓ D'EXTRACCIÓ DE
FANGS, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
EN ACER GALVANITZAT
DN150 PN10
AMB CONNEXIÓ RÀPIDA PER A CUBA.
1,00 890,00 890,00
GF21CC01     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER AL
CARBONI, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
ANCORATGES I BIGA-CARRIL PER AL POLIPAST.
ES PINTARÀ AMB PINTURA EPOXY DESPRÉS DE SOLDAR LA BIGA
ALS ANCORATGES.
1,00 1.820,00 1.820,00
GF21CI03     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER
INOXIDABLE DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
SUPORT PER A SONDA D'OXÍGEN DISSOLT O REDOX
DE FÀCIL EXTRACCIÓ
EN ACER INOXIDABLE AISI-316
FIXACIÓ MURAL
2,00 689,00 1.378,00
GF21CI05     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER
INOXIDABLE, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
DES DEL TUB GENERAL DE SORTIDA DE BUFADORS, FINS A GRAELLA DE
DIFUSORS.
3 DN50 - 1DN100
BRIDES BOGES EN ALUMINI LACAT
3,00 485,00 1.455,00
GF21CI07     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE CALDERERIA D'ACER
INOXIDABLE, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
DES DE PANTALÓ DE SORTIDA DE BUFADORS, FINS A TUB GENERAL
3 DN50 - 1DN100
BRIDES BOGES EN ALUMINI LACAT
1,00 7.480,00 7.480,00
TOTAL SUBCAPITOL 05_1 CALDERERIA......................................................................................... 21.189,78
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
PRESSUPOST
PRESSUPOST
CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT
SUBCAPITOL 05_2 APARELLS ELECTROMECÀNICS                                        
GNH28224     u   Bomba centrífuga monobloc de 8 m3/h de cabal com a màxim, de pressió màxima 1 bar, de preu alt i mun-
tada en pericó de canalització soterrada
2,00 517,70 1.035,40
GGB1ECR2     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'EQUIP DE COMPENSACIÓ
D'ENERGIA REACTIVA
AMB BATERIA DE CONDENSADORS PER A CORRECCIÓ
AUTOMÀTIC
1,00 2.950,00 2.950,00
GGZDPRL1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'EQUIPAMENT DE PROTECCIÓ
DE SOBRETENSIONS PUNTUALS, DE LES SEGÜENTS
CARACTERÍSTIQUES:
1 CIRPROTEC CPCL-1100 TF
PER A LÍNIES TRIFÀSIQUES CLASSE 1
NIVELL DE PROTECCIÓ 4KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 100 KA
TEMPS DE RESPOSTA <100NS
1CIRPROTEC CS4-40/400
PER A LÍNIES TRIFÀSIQUES CLASSE 2
NIVELL DE PROTECCIÓ 1,5 KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 40 KA
TEMPS DE RESPOSTA <25NS
3 CIRPROTEC DM1-230
PER A LÍNIES MONOFÀSIQUES CLASSE III
NIVELL DE PROTECCIÓ 1,2 KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 5 KA
TEMPS DE RESPOSTA <25NS
PER AL PLC + SONDA O2 + CABALÍMETRE.
2 CIRPROTEC DIN 24V-2C
PER A LÍNIES DELS SENYALS ANALÒGICS
MUNTATGE A CAMP
NIVELL DE PROTECCIÓ 40 KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 10 KA
PER A SONDA O2 + CABALÍMETRE.
3 CIRPROTEC DIN 24V-2G2
PER A LÍNIES DELS SENYALS ANALÒGICS
MUNTATGE A QUADRE
NIVELL DE PROTECCIÓ 40 KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 10 KA
PER A SONDA O2 + CABALÍMETRE + SISTEMA DE COMUNICACIÓ.
1 CIRPROTEC DIN-RTC
PER A LÍNIA DE XARXA TELEFÒNICA CONVENCIONAL
MUNTATGE A QUADRE
NIVELL DE PROTECCIÓ 200 KV
CORRENT D'IMPULS TIPUS LLAMPEC 10 KA
PER A L'ENTRADA DE LA LÍNIA TELEFÒNICA.
1,00 5.205,00 5.205,00
GJPDTAE1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TAMÍS AUTONETEJANT
D'ESPIRA, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
NUTECO
CANAL
AMPLE DE CANAL 300 MM
ALÇADA DE CANAL 700 MM
PAS DE SÒLIDS 3 MM
LONGITUD DEL TAMÍS 5.000 MM
ACER INOXIDABLE AISI-316
1,00 20.365,72 20.365,72
PROJECTE DE L’EDAR I DELS COL•LECTORS AL MUNICIPI DE MIRAVET (RIBERA D’EBRE)
PRESSUPOST
PRESSUPOST
CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU IMPORT
GJPCCAI1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REIXA DE GRUIXUTS DE NETEJA
MANUAL, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
AMPLE DE CANAL 500 MM
ALÇADA DE CANAL 700 MM
PAS DE SÒLIDS 50 MM




GJMBMCE1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE MESURADOR DE CABAL
ELECTROMAGNÈTIC, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
CABAL INSTANTANI : 0, 4-20 MA





ELECTRÒNICA SEPARADA UBICADA A CAMP I AMB DISPLAY
POS SERVEI OBJECTE CONTROLAT
A CABAL TRACTAT
1,00 2.856,00 2.856,00
GJMDSOD1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SONDA D'OXIGEN DISSOLT,
DE LES SEGÜENTS CARECTERÍSTIQUES:
E+H AMB ASPERSOR DE NETEJA
SORTIDES O2 : 0; 4-20 MA
Tª : 0; 4-20 MA
POS SERVEI OBJECTE CONTROLAT
A TANC D'AERACIÓ LÍNIA 1 BUFADORS BER.01.A/B/C.
3,00 2.764,00 8.292,00
GJMDSOR1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SONDA REDOX.
1,00 2.741,25 2.741,25




Senyal: 0; 4-20 mA
Rang: 0-100 ppm
MONICON T100-H2S




GJPACET1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COMPORTA D'ESTANQUEITAT A
TRES COSTATS, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
AMPLE DE CANAL 500 MM
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GJTBBER1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BUFADOR D'ÈMBOLS ROTATIUS,
DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
Q = 950 M3/H
AH = 4,70 M.C.A.






GJTDDME1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE DIFUSOR DE MEMBRANA





GK3DRP01     u   DIPÒSIT PALETITZABLE PER A REACTIUS
Resistent químicament al clorur fèrric
Capacitat = 600 l
Amb estructura de protecció
1,00 1.982,54 1.982,54
GLJ3POM1     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE POLIPAST D'ACCIONAMENT





GN12VCV4     u   SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE VÀLVULA DE COMPORTA





GNHBDM01     u   BOMBA DOSIFICADORA DE MEMBRANA.
Q = 2 l/h
Ah = 5 bar
Pot = 0,09 kW
DOSIM FCO 05.07
1,00 796,37 796,37




ENVIAMENT D'ALARMES DE SITUACIÓ DE LA PLANTA
1,00 6.363,80 6.363,80
GQB2CRU1     u   SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE CONTENIDOR DE RESIDUS
SÒLIDS URBANS, DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES:
V = 1000 L
POLIÉSTER REFORÇAT CON FIBRA DE VIDRE
ROS-ROCA
2,00 954,00 1.908,00
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XPAD0035     u   Partida alçada a justificar per centrífuga deshidratació
1,00 8.500,00 8.500,00
TOTAL SUBCAPITOL 05_2 APARELLS ELECTROMECÀNICS.......................................................... 115.541,68
TOTAL CAPITOL 05 INSTALLACIONS...................................................................................................... 136.731,46
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CAPITOL 06 EDIFICACIÓ                                                      
E4E2561E     m2  Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, R6 N/mm2, morter de ciment per a
revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
227,70 36,10 8.219,97
E511FBFK     m2  Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica fina d'elaboració mecànica, amb acabat fi, de color ver-
mell i de 28x14 cm, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
106,40 15,64 1.664,10
EAF2857D     u   Finestra d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un
buit d'obra aproximat de 180x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permea-
bilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies
5,00 370,54 1.852,70
EAFA5ZRU     u   Porta d'alumini anoditzat, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, una fixa lateral i una
fixa superior, per a un buit d'obra de 330x250 cm, elaborada amb perfils de preu superior
4,00 585,79 2.343,16
EAVBEK45     m2  Persiana enrotllable de PVC, de lamel.les de 14 a 14,5 mm de gruix de 40 a 45 mm d'alçària i de 4,5 a 5 kg
per m2
13,30 27,36 363,89
E9D1MQ0K     m2  Paviment de toves ceràmiques de elaboració manual, de 40x40 cm, col.locada a truc de maceta amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
106,40 31,50 3.351,60
EJ18DA12     u   Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica i escorredor, de 70 a 80 cm de llargària, de color blanc i
<=50 cm d'amplària, preu alt, col.locada amb suports murals
1,00 150,25 150,25
EJ13B31P     u   Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de més de 60 cm, de color blanc, preu alt, col.locat so-
bre un peu
1,00 105,74 105,74
EJ7127D1     u   Dipòsit prismàtic amb tapa, de polièster reforçat, de 1000 l de capacitat, col.locat amb suports murals
2,00 1.086,58 2.173,16
XPAE0002     u   Partida alçada a justificar per installacions edificació
1,00 14.000,00 14.000,00
XPAE0003     u   Partida alçada a justificar per acabats edificació
1,00 10.000,00 10.000,00
XPAE0004     u   Partida alçada a justificar per construcció de la coberta
1,00 8.000,00 8.000,00
TOTAL CAPITOL 06 EDIFICACIÓ............................................................................................................... 52.224,57
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CAPITOL 07 XARXES                                                          
SUBCAPITOL 07_1 COLLECTOR I BEC DE SORTIDA                                     
F2226A22     m3  Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat
129,00 12,94 1.669,26
X22814X2     m3  Replè de sorra de pedra calcària.
10,80 22,46 242,57
G2242411     m2  Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 %
PM
54,00 4,22 227,88
G2281331     m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM
116,10 8,01 929,96
G2421111     m3  Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans mecànics
116,10 5,12 594,43
GF1DN315     m   Collector de PEAD de DN 315 mm de doble paret, exterior corrugat i color negre, interior llis, de tipus B
segons pr EN 13476-1, de rigidesa circunferencial 4 kN/mm², segons ISO 9969, inclòs p.p. de maniguet de
connexió de politilé i junta d'estanquitat d'EPDM, collocat al fons de la rasa
75,00 23,89 1.791,75
XBEC0001     u   Bec de sortida de formigó per a collector de diàmetres 315mm totalment acabat.
1,00 1.200,00 1.200,00
F3J22610     m3  Escullera amb blocs de pedra calcària de 100 a 400 kg de pes, collocats amb pala carregadora
8,00 43,52 348,16
TOTAL SUBCAPITOL 07_1 COLLECTOR I BEC DE SORTIDA......................................................... 7.004,01
SUBCAPITOL 07_2 POUS DE REGISTRE                                                
F2226A22     m3  Excavació de rasa de més de 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica del material excavat
38,03 12,94 492,11
G2242411     m2  Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 %
PM
16,20 4,22 68,36
G2281331     m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM
16,90 8,01 135,37
G2421111     m3  Transport de terres dins de l'obra, amb dúmper, carregat amb mitjans mecànics
38,03 5,12 194,71
FDB176E0     u   Solera de formigó HM-20/P/20/I de 20 cm de gruix i de planta 1,65x1,65 m
5,00 59,05 295,25
FDB2746D     u   Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub
de diàmetre 60 cm
5,00 52,60 263,00
FDB374C0     u   Solera amb llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 de gruix i de planta 1,5x1,5 m
5,00 172,53 862,65
FDD1A229     m   Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
5,00 288,55 1.442,75
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FDD1A099     m   Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabricada, collocades amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
7,50 98,51 738,83
FDDZ51D9     u   Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de 200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, collocat amb mor-
ter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
25,00 16,53 413,25
FDDZ6DD4     u   Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible i amb tanca, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, collocat amb morter
5,00 129,78 648,90
TOTAL SUBCAPITOL 07_2 POUS DE REGISTRE............................................................................. 5.555,18
SUBCAPITOL 07_3 ENLLUMENAT INTERIOR                                             
G2221P21     m3  Excavació de rasa en terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat.
4,80 6,65 31,92
G2281331     m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material seleccionat, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM
3,60 8,01 28,84
F31522H1     m3  Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del gra-
nulat 20 mm, abocat des de camió
1,20 82,77 99,32
G2R31340     m3  Transport de terres a l'abocador i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 T, in-
clòs taxes d'abocador.
1,20 3,58 4,30
GG22PE90     m   Tub de PEAD corrugat, de DN 90 mm, de doble paret, segons norma EN 50086-2-4 N, collocat al fons de la
rasa. Totalment acabat.
60,00 2,43 145,80
GG31B656     m   Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 4x6 mm2 i col.locat en tub. Tot
inclòs, acabat i provat.
60,00 7,14 428,40
GG380902     m   Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, estes a terra.
60,00 4,46 267,60
GGD1422E     u   Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 1500 mm de llargària
i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra.
4,00 35,95 143,80
GHNSM125     u   Subministrament i collocació de llumenera tipus bola, model SM-500/AL de la casa Carandini o similar,
de 250 W de Vm, amb semiesfera superior de xapa d'alumini anodizada, semiesfera inferior de policarbo-
nat prismàtic, porta globus de fundició injectada d'alumini de color gris clar i reflector interior simètric de
xapa d'alumini. Tot inclòs, acabat i en funcionament.
3,00 357,87 1.073,61
GHM1CL05     u   Columna de planxa d'acer galvanitzat,de 5 m d'alçària amb base platina i porta, col.locada sobre dau de
formigó.Tot inclòs i acabat.
3,00 427,81 1.283,43
GH1A2S01     u   Armiri per enllumenat públic d'acer inoxidable, amb escomesa tipus T2, amb 2 sortides amb diferencials
instantanis, de doble nivell, encesa mitjançant rellotge astronòmic Astro Nova. Totalment installat i en
funcionament.
1,00 1.950,00 1.950,00
TOTAL SUBCAPITOL 07_3 ENLLUMENAT INTERIOR...................................................................... 5.457,02
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SUBCAPITOL 07_4 ELECTRICITAT BT                                                 
GGF24F42     u   Subministrament i collocació de pal de formigó de 9 m d'alçària de 0,63 T d'esforç en punta, muntat amb
dau de formigó per a connexió amb línia aèria exterior existent. Tot inclòs, completament acabat.
35,00 632,67 22.143,45
FG610000     PA  Drets d'embrancament elèctrics i legalització de la installació.
1,00 7.500,00 7.500,00
GARBT001     u   Subministrament i installació d'armari prefabricat amb porta galvanitzada, amb bassament, tancament i
caixa de seccionament i CGP-9-400 A, segons normes de la companyia distribuidora. Tot inclòs i acabat.
1,00 1.400,00 1.400,00
GCOBT001     m   Conducció per a BT, inclosa l'excavació, collocació llit i recobriment de sorra, peces de protecció, cinta
de senyalització, replè compactat de rases i transport de terres sobrants. Tot inclòs, completament acabat.
60,00 4,79 287,40
FGG13240     m   Subministrament i collocació de conductor d'alumini de designació UNE VV 0,6/1 kV, tetrapolar de secció
3 x 240 mm2 + 150 mm2, collocat en tub.
60,00 71,22 4.273,20
GG2PE160     m   Subministrament i collocació de tub de PEAD corrugat, de DN 160 mm, de doble paret, segons norma EN
50086-2-4 N, collocat al fons de la rasa. Tot inclòs, completament acabat.
60,00 5,47 328,20
TOTAL SUBCAPITOL 07_4 ELECTRICITAT BT................................................................................ 35.932,25
TOTAL CAPITOL 07 XARXES..................................................................................................................... 53.948,46
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CAPITOL 08 URBANITZACIÓ I JARDINERIA                                       
SUBCAPITOL 08_1 PAVIMENTACIÓ I VIALS                                            
F931201J     m3  Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
962,53 31,61 30.425,57
F9J13Q40     m2  Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-0, amb dotació 1 kg/m2
234,78 0,36 84,52
F9J12X50     m2  Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica ECI, amb dotació 1,5 kg/m2
234,78 0,81 190,17
F9H18114     t   Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició semidensa S-20 amb granulat granític i
betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall
33,80 48,86 1.651,47
F9H12114     t   Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i be-
tum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall
22,54 49,82 1.122,94
G9GA5U34     m3  Paviment de formigó vibrat HM-30/B/20/I+E, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat des de camió, estesa i vibratge amb regle vibratori, reglejat
146,35 88,82 12.998,81
G9715G71     m3  Base per a vorada amb formigó HM-20/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, escampat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge manual, acabat reglejat
3,00 97,64 292,92
XG965567     m   Vorada recta de peces de formigó (tipus T2), de 15 x 25 cm, tipus T2, collocada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I de =< 15 d'alçària, i rejuntada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l.
50,00 22,78 1.139,00
G3Z112Q1     m2  Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandà-
ria màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió
95,00 11,26 1.069,70
G9E1320N     m2  Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col.locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i beurada de ciment pòrtland
95,00 36,89 3.504,55
GBB11361     u   Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de tràn-
sit, fixada mecànicament. Tot inclòs i acabat.
1,00 174,09 174,09
GBBZ1220     m   Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col.locat a terra formigonat. Tot inclòs i aca-
bat.
1,00 25,42 25,42
GBA1G110     m   Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina autopropulsada.
60,00 0,76 45,60
TOTAL SUBCAPITOL 08_1 PAVIMENTACIÓ I VIALS....................................................................... 52.724,76
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SUBCAPITOL 08_2 JARDINERIA I TANCA PERIMETRAL                                   
FR24A531     ha  Llaurada de terreny compacte a una fondària de 0,3 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW i
equip de llaurada d'una amplària de treball 1,8 a 2,39 m, per a un pendent inferior al 25 %
385,00 0,95 365,75
GR720001     m2  Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs
el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs),
regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra
385,00 1,31 504,35
GR4G1001     u   Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 2 sabes (Ø coll de l'arrel mím. 2.5
mm) en AF mín. 250 cc i clot de plantació 0,25x0,25x0,25 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal.lació de protector de base i forestal, incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'arrelament i
totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT
fins la recepció de l'obra
70,00 5,76 403,20
GR4G1002     u   Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm d'alçària (nº ram. 1r terç
inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió es-
cocell, instal.lació de protector de base, tutor de senyalització, incorporació d'esmenes i adobs,  regs d'ar-
relament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra
70,00 11,75 822,50
F6A1K636     m   Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat pintat amb tela metàl.lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i
plastificat, 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,2 i 3 mm, i pals de tub galvanitzat i pintat de diàmetre 48
mm, col.locats cada 3 m sobre daus de formigó
157,00 24,04 3.774,28
F6A1CLA1     u   Porta de dues fulles de 4x2 m, d'acer galvanitzat, amb bastidor de tub de 80x50 mm i malla de torsió senzi-
lla 50/16 de D 2,7 mm, sòcol de planxa d'1,5 mm, muntants de 100x100 mm, passador, pany i pom
1,00 739,25 739,25
FR43T8Q0     u   Subministrament xiprer de Lambert (Cupressus macrocarpa) d'alçària 3 a 4 m, amb pa de terra protegit
amb malla metàl.lica i guix
26,00 212,01 5.512,26
FR643131     u   Plantació d'arbre de fulla persistent d'alçària 1,5 a 3 m en contenidor, amb camió grua, en un pendent infe-
rior al 25 %
364,00 20,46 7.447,44
FRF1114A     u   Reg manual per a arbres, amb camió cisterna de 8 m3, i una dotació de 50 l per escossell
420,00 0,57 239,40
TOTAL SUBCAPITOL 08_2 JARDINERIA I TANCA PERIMETRAL..................................................... 19.808,43
TOTAL CAPITOL 08 URBANITZACIÓ I JARDINERIA.................................................................................. 72.533,19
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CAPITOL 09 ACABATS I IMPREVISTOS                                           
ACABIMPR         Partida alçada a justificar acabats i mprevistos
1,00 32.000,00 32.000,00
TOTAL CAPITOL 09 ACABATS I IMPREVISTOS........................................................................................ 32.000,00
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CAPITOL 10 SEGURETAT I SALUT                                               
PAEBSS       u   Partida alçada a justificar per a seguretat i salut.
1,00 11.872,09 11.872,09






























































01 MOVIMENT DE TERRES.......................................................................................................... 15.088,19
02 CAMÍ D'ACCÉS....................................................................................................................... 5.274,72





08 URBANITZACIÓ I JARDINERIA.................................................................................................. 72.533,19
09 ACABATS I IMPREVISTOS........................................................................................................ 32.000,00
10 SEGURETAT I SALUT.............................................................................................................. 11.872,09
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 624.376,85
13,00% Despeses Generals....................... 81.168,99
6,00% Benefici industrial.......................... 37.462,61
Suma de D.G. i B.I. 118.631,60
18,00% I.V.A........................................... 133.741,52 133.741,52
TOTAL PRESSUPOST GENERAL 876.749,97
Puja el pressupost general a l´esmentada quantitat de VUIT-CENTS SETANTA-SIS MIL SET-CENTS QUARANTA-NOU  EUROS amb
NORANTA-SET CÈNTIMS
Barcelona, juliol de 2011
L'autor del projecte
Albert Argilaga Claramunt
